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ДОГОВОР
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______

г. Гомель							         	                    «  __ »_________ 20___ г.


Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника филиала «Центральная база производственного обслуживания» открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба» Мартыненко П.А., действующего на основании доверенности №187 от 10.09.2019 и свидетельства о государственной регистрации № 400051494 от 29.12.2010г.  с одной стороны, и__________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации № _______ от  _______ г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1450 от 15.09.1998г. (с изменениями и дополнениями) (далее Правила) заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 
1. Определение понятий
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
«Заказчик» - Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба», Республика Беларусь, которое по итогам проведения  закупки  определило подрядчика для строительства объекта путем заключения договора (контракта) строительного подряда на строительство объекта.
«Представитель Заказчика» - должностное лицо филиала «Центральная база производственного обслуживания» открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба", Республика Беларусь, наделенное полномочиями для решения вопросов по реализации договора.
«Подрядчик» - «___________», выбранное в результате закупки услуг на строительство объекта  «__________».
«Представитель Подрядчика» - должностное лицо Подрядчика, наделенное определенными полномочиями.
«Стороны» - «Заказчик» и «Подрядчик» в значениях, указанных выше.
 «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями к нему, а также все изменения и дополнения к нему, подписанные Сторонами в период его действия.
«Предмет Договора» - совокупность выполняемых Подрядчиком работ по строительству объекта: «_________________________________________________________________».
Содержание предмета Договора описывается ниже в соответствующих статьях.
«Объект строительства» - «_____________________________» по комплексам работ, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, строительными нормами, стандартами и техническими условиями, действующими в Республике Беларусь на дату подписания Договора, полностью оснащенные всем технологическим, инженерным и иным оборудованием, необходимым для выполнения работ по последующим этапам и функциональной эксплуатации после сдачи объекта в эксплуатацию, включая все необходимые сооружения и коммуникации в пределах строительной площадки. При этом в случаях, когда это вытекает из контекста, к объекту строительства относятся также временные здания и сооружения.
«Работы» - все работы, услуги и поставки, осуществляемые Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и в том числе: строительные, монтажные, пусконаладочные, специальные монтажные и отделочные работы, оснащение объекта строительства инженерными системами и всеми видами технологического оборудования, инвентарем, работы по устройству постоянных и временных коммуникаций, зданий и сооружений, испытания, устранение дефектов, выполнение обязательств в период гарантийной эксплуатации объекта строительства, окончательную сдачу объекта строительства Заказчику.
«Проектная документация» - строительный проект на весь объем работ.
«Исполнительная документация» - полный комплект строительного проекта, откорректированный с учетом согласованных в установленном порядке изменений в проектной документации и передаваемый Заказчику и приемочной комиссии при сдаче объекта строительства для выполнения работ по последующим этапам и функциональной эксплуатации после сдачи объекта в эксплуатацию.
Вышеуказанная документация должна также включать в себя технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, инструкции по обслуживанию и эксплуатации, а также другую документацию, не поименованную выше, но необходимую для выполнения работ и технической эксплуатации объекта строительства. В сертификатах на материалы должны быть указаны требования к качеству изготовления материалов согласно проекту.
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность исполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.
«Акт освидетельствования скрытых работ» - документ установленной формы, подписанный уполномоченными представителями Сторон, подтверждающий качество, точность и соответствие проектной документации выполнение скрытых работ и являющийся основанием для выполнения Генподрядчиком последующих работ.
«Строительная площадка» - переданные Заказчиком Подрядчику по двустороннему акту сдачи-приемки земельные участки на период выполнения работ до сдачи объекта строительства в гарантийную эксплуатацию, на котором расположен объект строительства и его части. Граница строительной площадки устанавливается в соответствии со схемой, утвержденной Заказчиком.
«Временные сооружения» - все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения работ, обозначенные на строительном генеральном плане, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком за свой счет и вывезены за ее пределы.
«Строительная техника» - включает в себя различные виды строительных машин и механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и электроэнергии, все приборы, инструменты, и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ Подрядчиком.
«Персонал Подрядчика» - все специалисты и рабочие Подрядчика, занятые на работах по возведению объекта строительства.
«Акт сдачи-приемки строительной площадки» - документ согласованной сторонами формы, определяющий границы и порядок приемки земельного участка.
«Акт приемки в эксплуатацию объекта законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством» - документ установленной формы, подписанный Сторонами о завершении Подрядчиком работ по возведению объекта строительства, о положительных результатах испытаний систем и оборудования, их наладке и сдаче объекта строительства в эксплуатацию.
Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

Статья 2. Предмет договора строительного подряда
2.1. Предметом Договора подряда является выполнение Подрядчиком комплекса работ по строительству объекта:  _____________ по видам и объемам работ (своими силами  100 %).
1. выполнение подготовительных, в т.ч. геодезических и демонтажных работ; 
1. выполнение строительных, строительно-монтажных, специальных, монтажных и пусконаладочных работ;
2.1.3.	сдача объекта строительства Заказчику с представлением его органам государственного надзора и приемочной комиссии, назначенной Заказчиком;
2.1.4. обеспечение Заказчика технической документацией, необходимой для выполнения работ по последующим этапам и эксплуатации объекта строительства после сдачи его в эксплуатацию;
2.1.5. другие работы и услуги, связанные с реализацией Договора и необходимые для нормального функционирования объекта строительства.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.2.1 настоящего договора.
2.3. 3аказчик обязуется принять законченный строительством объект в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.
2.4. Срок выполнения работ:
начало: «___»_______ 20    г.
окончание: «___»_______ 20    г.
Срок может быть изменен в случаях, предусмотренных п.75 «Правил», а также в случаях, когда
- работы не начаты в установленный срок по решению Заказчика;
- работы приостановлены на период более 15 дней по причинам, не зависящим от Подрядчика (на основании письменного уведомления одной из сторон);
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
2.5.	В качестве официального и рабочего языка при реализации настоящего договора принимается русский язык.
Подрядчик на весь период выполнения работ на объекте строительства должен обеспечить необходимый технический перевод на русский язык документации на оборудование и материалы поставки Подрядчика.
2.6.	Подрядчик не имеет права продать или передать третьим лицам, исполнение Договора (или какой-либо его части) без письменного разрешения Заказчика.
2.7. Финансирование выполнения работ по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

Статья 3. Стоимость работ
3.1. Стоимость работ в текущих ценах на дату окончания строительства и определенная по результатам переговоров составляет ____________ ( _____ ) руб., в т.ч.: стоимость оборудования _________ (__________) руб., НДС ______ (_______________)руб.
3.1.1. Стоимость работ является договорной (контрактной) ценой за объем работ, входящих в предмет Договора, и принята в соответствии с ценой предложения Подрядчика. В случае возложения на Подрядчика дополнительных работ или уменьшения их в процессе исполнения Сторонами Договора, к указанной цене добавляется (отнимается) их стоимость.
Стоимость работ покрывает расходы Подрядчика на выполнение всех работ и приобретение всех предметов, необходимых для правильного возведения и поддержания в исправном состоянии объекта строительства. При этом цена учитывает полное исполнение работ, включая расходы на поставку и работы Подрядчика, необходимые для нормального функционирования и полного завершения объекта строительства.
3.2. Стоимость работ изменяется в случаях:
1. Стоимость работ может быть увеличена, если Заказчик поручает Подрядчику выполнение дополнительного объема, не предусмотренного строительным проектом, но необходимого для завершения работ по объекту или уменьшена на основании решения Заказчика.
1. Неизменная цена корректируется, в случаях изменения:
1. по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
1. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
1. стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене с согласия Заказчика;
3.2.6. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
3.2.7. индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта;
3.2.8. сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком.
3.3.	 В случае, когда Заказчик дает письменное указание об изменении количественных или качественных параметров объекта строительства или части объекта строительства, Подрядчик обязан: увеличить или уменьшить объем предусмотренных в Договоре работ, выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения объекта строительства, при этом организовать выполнение дополнительных работ таким образом, чтобы срок ввода объекта в эксплуатацию, установленный настоящим договором, остался неизменным.
Стоимость всех указанных изменений учитывается при оплате выполненных работ в порядке, установленном Статьей 7 настоящего Договора.
3.4.	Если после заключения настоящего Договора в Республике Беларусь произойдет изменение действующего законодательства или компетентными органами будут приняты нормативные документы, вследствие чего у Подрядчика возникают дополнительные расходы или расходы уменьшаются, то эти увеличившиеся или уменьшившиеся затраты должны быть подтверждены Заказчиком и соответствующим образом учтены при платежах.
3.5.	Стоимость работ учитывает:
- все расходы и все сборы, связанные с использованием дорог на территории Республики Беларусь; 
- расходы по утилизации мусора, отходов и демонтированных материалов не пригодных для дальнейшего использования; 
- все расходы, связанные с поездками персонала Подрядчика;
- все расходы, связанные с получением ордера на раскопки, вызовом на объект строительства представителей санитарно-эпидемиологической станции, пожарной и иных служб, включая эксплуатационные, осуществляющих надзор за строительством и эксплуатацией инженерных систем, включая и временно используемые Подрядчиком.
3.6. Подрядчик вправе разрабатывать рационализаторские предложения и мероприятия, удешевляющие строительство без снижения технических и эксплуатационных характеристик объекта и предлагать их реализацию Заказчику. До реализации мероприятий они должны быть письменно согласованы с Заказчиком и проектной организацией. Средства, сэкономленные в результате реализации мероприятий, распределяются между Подрядчиком и Заказчиком, в объемах, согласованных сторонами по настоящему договору, что оформляется отдельным протоколом. Средства, предназначенные Подрядчику остаются в распоряжении Подрядчика, включаются в выполненные им объемы работ и подлежат выплате Заказчиком. Средства, предназначенные Заказчику, остаются в распоряжении Заказчика, и направляются на финансирование дополнительных работ по объекту (при необходимости) или других затрат, необходимых для строительства объекта».
В случае не согласования указанных мероприятий и рационализаторских предложений, в том числе и по дополнительным работам, средства в полном объеме остаются в распоряжении Заказчика.
Мероприятия Подрядчика, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению Заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, но не позднее месяца со дня получения предложения Подрядчика.
 
Статья 4. Сроки выполнения работ
1. Подрядчик начинает работы на объекте строительства не позднее 10 (десяти) дней с момента передачи ему строительной площадки или ее частей. 
4.1. Сроком фактического окончания работ по объекту строительства считается дата утверждения акта о приемке его (их) в эксплуатацию приемочной комиссией.
4.2. Приостановление работ по объекту строительства по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за строительством, с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов, не могут рассматриваться в качестве основания для изменения сроков выполнения работ, кроме случаев, когда принятие решений о приостановлении строительства объекта вызвано причинами, не зависящими от Подрядчика.
1. Если ход работ на объекте строительства или его части в какой-то период замедлится по сравнению с графиком выполнения работ, что, по мнению Заказчика, может вызвать нарушение срока завершения строительства объекта, то Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. В ответ на это Подрядчик предпринимает эффективные меры, необходимые для ускорения темпа работ с целью соблюдения сроков выполнения отдельных видов или этапов и завершения работ по объекту строительства в предусмотренные настоящим Договором сроки в целом. Если Подрядчик при этом считает необходимым осуществлять какие-либо работы в ночное время или в дни, являющиеся по законодательству Республики Беларусь днями отдыха, то Подрядчик может их выполнять лишь с согласия Заказчика. При этом Подрядчик не может претендовать на возмещение дополнительных расходов для проведения этих работ. 

Статья 5. Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:
 5.1.	Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по возведению объекта строительства в соответствии с утвержденным Заказчиком строительным проектом в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в строительстве и выполнить необходимые пусконаладочные работы, необходимые для сдачи работы Заказчику.
За свой счет и собственными силами выполнить все установленные законодательством Республики Беларусь процедуры по всем грузам и материалам поставки Подрядчика, прибывающим из-за пределов Республики Беларусь для целей и предмета договора.
1. Направлять для выполнения работ на объекты Заказчика персонал, прошедший соответствующее обучение и имеющий допуск к самостоятельной работе, в соответствии с полученной специальностью.
Не допускать персонал к выполнению Работ на объектах Заказчика без оформления необходимых документов в соответствии с инструкциями по охране труда, действующими на территории Заказчика.
5.3. Строго соблюдать требования законодательства, нормативно-технической документации и действующих у Заказчика локальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности, пропускного и внутриобъектного режимов Заказчика.
Обеспечивать постоянный контроль за безопасным выполнением Работ с привлечением собственного инженера по охране труда.
5.4. При выполнении работ повышенной опасности на конкретном технологическом объекте ИТР Подрядчика, назначенный по приказу ответственным за проведение Работ, не может быть назначен ответственным за проведение работ на других технологических объектах Заказчика и не имеет права выполнять в период производства таких работ возложенные на него другие функциональные обязанности.
5.5.	Экипировать средствами индивидуальной защиты свой персонал и обучить пользоваться ими.
Укомплектовать рабочие места средствами оказания первой медицинской помощи.
5.6 Своевременно составлять исполнительную документацию, полностью отвечающую фактически выполненным работам и передать ее оригиналы Заказчику перед приемкой объекта строительства не позднее 10 дней до начала работы приемочной комиссии в 1 экземпляре. 
Исполнительную документацию, оформляемую в ходе строительства, Генподрядчик предоставляет ежемесячно Заказчику при сдаче актов выполненных работ за отчетный месяц.
5.7. Не позднее 10 дней до даты предъявления объекта строительства Заказчику и приемочной комиссии передать Заказчику два комплекта технической документации по эксплуатации конструкций, систем и оборудования (поставки Подрядчика), включая сертификаты и паспорта на установленное оборудование.
Не позднее 30 дней до завершения строительно-монтажных работ и готовности объекта к проведению пусконаладочных работ письменно известить об этом Заказчика.
5.8.	Провести индивидуальное опробование и комплексное испытание смонтированного им оборудования и инженерных систем.
5.9.	Устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.10.	Обеспечить выполнение своими силами и средствами все необходимые временные сооружения, прокладку временных инженерных коммуникаций и их подключение от точек, указанных Заказчиком.
5.11. Самостоятельно получить необходимые в Республике Беларусь разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам исполнения настоящего Договора, относящимся к обязанностям Подрядчика. 
Получить необходимую разрешительную документацию на производство огневых, газоопасных и строительно-монтажных работ.
5.12. Обеспечить геодезическую разбивку объекта строительства на местности, основываясь на координатах и вертикальных отметках, постоянных и временных геодезических знаков, существующих вблизи строительной площадки, которые передает ему по акту Заказчик. Подрядчик несет ответственность за правильную разбивку и за правильность расположения, размеров и высот всех частей объекта строительства. Если во время строительства выявится или возникнет несоответствие в отношении расположения частей объекта, размеров и высот, Подрядчик устраняет несоответствие за свой счет, в случае если эти несоответствия не являются результатом неправильных данных, представленных Заказчиком. Подрядчик обеспечивает сохранность всех реперов, отметок, знаков разбивки, используемых при разбивке объекта строительства на местности (контроль разбивки на местности, красной линии и отметок, производимый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от ответственности за их правильность).
5.13. Только с письменного согласия Заказчика заключить договоры субподряда на выполнение отдельных видов работ с Субподрядчиками, если они являются финансово устойчивыми, профессиональными, имеют лицензии на соответствующие виды деятельности, располагают необходимыми возможностями и гарантируют своевременное и качественное выполнение работ. Подрядчик представляет Заказчику в 7-дневный срок до заключения договора субподряда информацию о Субподрядчике. Соответствующая информация должна содержать: наименование Субподрядчика и его полный адрес, № лицензии и дату ее выдачи, доказательства о его квалификации и информацию о финансовом положении, предмет договора, договорную цену. Выбор Субподрядчиков осуществляется с письменного согласия Заказчика, при этом Подрядчик несет ответственность за действия, бездействия или упущения каждого Субподрядчика, его служащих, рабочих, представителей, как это предусмотрено по отношению к собственному персоналу и работам Подрядчика. Подрядчик должен положить в основу своих договоров с Субподрядчиками оговоренные в настоящем Договоре с Заказчиком условия по конкретным работам.
5.14.	Нести полную материальную ответственность за сохранность объекта строительства с момента передачи ему стройплощадки до подписания приемочной комиссией акта приемки объекта строительства.
5.15.	Уполномоченное Подрядчиком лицо должно постоянно в рабочее время присутствовать на объекте строительства, владеть белорусским или русским языком.
5.16.	Постоянно вести требуемые СНБ, ТКП журналы производства работ, другую документацию.
5.17.	Незамедлительно выполнить письменное требование Заказчика об удалении с объекта строительства лиц, принятых на работу Подрядчиком, если эти лица не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои обязательства, или нарушают трудовую дисциплину и Законы Республики Беларусь, или не способны обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями Договора.
5.18. Обеспечить на условиях «Франко-строительная площадка» поставку необходимых для выполнения работ по настоящему договору материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий. Осуществить за свой счет их приемку, складирование и подачу в зону работы монтажных кранов для производства работ.
Затраты по закупке оборудования, мебели, инвентаря, поставка которого возложена на Подрядчика, возмещаются Заказчиком в порядке, установленном законодательством.
5.19.	Обеспечить противопожарный режим на строительной площадке.
5.20.	Создать необходимые условия для проведения работ по контролю и надзору сотрудникам Заказчика, а также ведомствам Республики Беларусь, имеющих согласно действующим нормативным актам право на проведение таких работ на объекте строительства.
5.21. По требованию Заказчика, переданному в письменной форме, осуществить выявление причин возникновения дефектов, недоработок и других недостатков в период строительства объекта или в течение срока его гарантийной эксплуатации и устранить их в минимально возможный срок.
5.22. Нести ответственность за нарушение патентных прав, торговых знаков или иных охранительных прав в отношении строительной техники, выполняемых работ или используемых материалов и освободить Заказчика от всех материальных притязаний и судебных издержек, убытков, расходов, сборов и выплат, связанных с этими нарушениями.
5.23.	 Самостоятельно нести расходы на освещение, охрану, ограждение и наблюдение на объекте строительства, на мероприятия по безопасности в соответствии с требованиями Заказчика, его представителей и нормативов безопасности, установленных в Республике Беларусь.
5.24. До сдачи объекта строительства выполнить уборку объекта строительства, включая удаление пятен краски и грязи с внешних поверхностей и другие аналогичные работы.
5.25. До сдачи объекта строительства предоставить соответствующую техническую документацию.
5.26. В процессе выполнения работ на объекте строительства:
-освобождать строительную площадку от всех мешающих факторов; 
-обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов; 
-сносить, расчищать и удалять со строительной площадки ненужные сооружения, возведенные Подрядчиком, осуществить перенос временных инженерных сетей и сооружений в пределах строительной площадки; 
- осуществлять регулярную уборку строительной площадки и объекта строительства от строительных отходов, мусора и демонтируемых конструкций и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешение в установленном порядке самостоятельно. Расходы Подрядчика по исполнению этого пункта включены в договорную цену;
- образовавшиеся при выполнении работ товароматериальные ценности, пригодные для повторного использования – лом  черных и цветных металлов, опасные отходы – являются собственностью Заказчика,
- Подрядчик обязан разделить образовавшиеся отходы по видам и классам опасности и вывезти отходы с территории Заказчика в места хранения и (или) утилизации, а также перевезти образовавшиеся при выполнении Работ товароматериальные ценности, лом черных и цветных металлов, опасные отходы в места, указанные Заказчиком.
5.27. После окончания работ и сдачи объекта строительства Заказчику вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные сооружения.
5.28. Подрядчик и его персонал должны соблюдать действующее в Республике Беларусь законодательство, регулирующее вопросы безопасности труда, пожарной безопасности (включая сооружения на строительной площадке), использования и охраны окружающей среды и принимают на себя полную ответственность за безопасность всех рабочих процессов на объекте строительства, при перевозке грузов и выполнении других работ.
5.29. Нести ответственность за несоблюдение на объекте строительства его персоналом и персоналом Субподрядчиков законов, действующих на территории Республики Беларусь и принимать необходимые меры по предупреждению указанных нарушений или открытого неповиновения с их стороны вплоть до удаления виновных лиц с объекта строительства.
5.30.	Компенсировать все убытки и весь ущерб, связанный с травмами или ущербом, нанесенными сотрудникам Заказчика или третьим лицам, или их собственности любого рода, возникшие вследствие возведения или содержания объекта строительства, а также компенсировать материальные притязания, судебные издержки, расходы, сборы и выплаты, которые возникают вследствие выполнения Подрядчиком работ на объекте с нарушением норм охраны труда.
5.31. Возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие нарушений Подрядчиком законодательства Республики Беларусь и предписаний Заказчика, если эти нарушения не являются результатом неправильных данных и письменных предписаний Заказчика.
5.32.	Нести ответственность за проведение всех мероприятий, необходимых для сохранения прилегающих к объекту строительства земельных участков и коммуникаций, Подрядчик должен заниматься этим без дополнительных распоряжений Заказчика, под свою ответственность и за свой счет.
5.33. При исполнении работ любого рода, связанных с земляными работами, Подрядчик обязан лично убедиться, имеются ли и где на участке пролегают силовые кабели, телефонные линии, газо- и водопроводы и другие коммуникации, и получить необходимые разрешения на производство работ в соответствующих органах Республики Беларусь и у Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить сохранность коммуникаций от повреждений и свободный доступ к эксплуатируемым сетям и сооружениям.
5.34.  Самостоятельно определять необходимость проведения и вид процедуры закупки необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования поставки Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за действия Подрядчика в случае непроведения или несоблюдения им порядка проведения процедур закупок.
5.35. Нести ответственность за выполнение требований по охране труда при выполнении работ в том числе:
- обеспечивать производство работ обученными, прошедшими медосмотр, необходимые инструктажи, стажировку и проверку знаний по охране труда работниками, имеющими соответствующую группу электробезопасности;
- использовать свои исправные, прошедшие в установленные сроки испытание, средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;
 - согласовывать с заказчиком мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы и обеспечивает их выполнение; 
- приступать к выполнению работ после согласования с заказчиком проекта производства работ и при наличии утвержденных в установленном порядке технологических карт на все виды выполняемых работ.
5.36. Подрядчик предоставляет Заказчику копии:
- специальных разрешений (лицензий) на право выполнения работ по лицензируемой деятельности;
- требуемых сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), разрешений на применение оборудования (технических устройств), паспортов безопасности веществ (материалов), а также необходимых других документов, устанавливающих требования безопасности при монтаже, наладке (регулировке) и эксплуатации оборудования (в т.ч. руководств (инструкций) по эксплуатации устройств, оборудования на русском языке) – для оборудования, материалов, изделий, закупаемых и предоставляемых Подрядчиком. 
5.37. Предоставить Заказчику гарантии надлежащего выполнения работ по Договору в объеме и порядке, описанном в статьях 10 и 11;
5.38. Подрядчик обязуется создавать и выставлять Заказчику через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь и Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (далее - Постановление), в порядке, определяемом Инструкцией о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной Постановлением, электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость, созданный без ошибок.
Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика и направить на Портал ИМНС электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении каждого подписанного акта выполненных работ, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения строительно-монтажных работ.

Статья 6. Обязательства Заказчика
 Заказчик обязуется:
0. Оказывать в пределах своей компетенции содействие Подрядчику в выполнении работ на объекте строительства в сроки и на условиях, предусмотренных в договоре.
0.  Обеспечить получение разрешения на производство работ на объекте строительства в установленном порядке.
0. Передать документацию на исходные данные для геодезической основы строительной площадки.
0. Обеспечить контроль и технический надзор за качеством выполненных работ и их приемку. 
6.5. Предоставить Подрядчику за плату возможность подключения к своим сетям тепла, телефонной городской и международной связи, электроэнергии, водоснабжения на период строительства объекта. Объемы указанных услуг Стороны уточняют в течение 30 дней со дня вступления Договора в силу исходя и в пределах имеющихся возможностей Заказчика, недостающие мощности компенсируются Подрядчиком самостоятельно.
6.6.	Своим приказом (распоряжением) назначить ответственных лиц (представителей Заказчика), которые будут осуществлять технический надзор за строительством объекта и решать другие вопросы, относящиеся к компетенции Заказчика по Договору.
6.7.	Осуществлять проверку, утверждение (при отсутствии замечаний) и передачу Подрядчику проектной документации с отметкой «К производству работ». По согласованию с Подрядчиком Заказчик может выдавать рабочие чертежи не единовременно, а по мере необходимости.
6.8. Передать Подрядчику:
-	в срок, не менее чем за десять дней до начала производства работ, полный комплект утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации в количестве 2-х экземпляров. При возможности в составе ПСД Заказчик передает информационный блок данных на магнитных носителях;
- по двустороннему акту в 5-тидневный срок после заключения договора строительную площадку для выполнения работ.
6.9. Обеспечивать своевременную поставку и передачу Подрядчику материалов, изделий, технологического оборудования поставки Заказчика, с обязательным приложением сертификатов качества и паспортов, в соответствии с его заявкой, проектной спецификацией и графиком производства работ. В случае выявления дефектов в поставленных Заказчиком оборудовании и материалах принять меры по своевременному устранению дефектов. При этом Подрядчик должен оформить и передать Заказчику заявку на передачу ТМЦ для производства работ не менее чем за 10 рабочих дней до поставки.
1. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в установленные статьей 7 настоящего Договора сроки на основании представленных Генподрядчиком документов.
6.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе:
а)	вносить предложения Подрядчику и проектной организации по внесению изменений в установленном порядке в строительный проект по предмету настоящего Договора;
б)	проводить постоянный контроль за ходом и за качеством работ, материалов, изделий и оборудования, используемых Подрядчиком в связи с выполнением настоящего Договора;
в)	потребовать в письменной форме от Подрядчика отстранения лиц, принятых Подрядчиком на работу, если эти лица не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои трудовые обязанности, нарушают трудовую дисциплину или действующее законодательство Республики Беларусь, или не способны обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями Договора;
г)	требовать удаления и замены со строительной площадки всех материалов и оборудования, которые не соответствуют требованиям нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СНБ и др.);
д)	требовать переделки и надлежащего исполнения заново работ, которые по техническому исполнению не отвечают требованиям настоящего Договора, утвержденной проектной документации, действующим нормативно-техническим документам в Республике Беларусь;
е) изымать пропуска на территорию Заказчика при выявлении нарушений правил безопасного ведения Работ у работников Подрядчика (субподрядчиков).
6.12.	 Если Подрядчик не выполняет работы с качеством, предусмотренным требованиями проектно-сметной документации и в установленные сроки и не выполняет соответствующие указания, которые были даны ему Заказчиком (Представителем Заказчика) в письменном виде в связи с этой работой, или если он нарушает условия настоящего Договора, Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику устранить недоделки за счет Подрядчика. Если Подрядчик не выполняет в течение назначенного Заказчиком приемлемого срока эти указания, Заказчик вправе поручить выполнить эти работы третьим лицам и оплатить их из средств Подрядчика по Договору с удержанием соответствующей суммы из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
6.13.	В случае выставления Подрядчику претензий третьим лицом, Заказчик не несет материальной и административной ответственности, независимо от характера претензий.
6.14. Заказчик имеет право проводить уполномоченными лицами мониторинг выполнения договорных обязательств, в частности, в области СУОТ, данные которого могут служить основанием для принятия решений о продолжении делового сотрудничества с Подрядчиком.
6.15.	Заказчик после получения соответствующих уведомлений Подрядчика с учетом степени готовности объекта строительства к приемке, подтвержденной Заказчиком, в соответствии со статьей 12 настоящего Договора обеспечивает приемку объекта строительства.
6.16. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик оставляет за собой право отказаться от исполнения обязательств, указанных в статье 6.

Статья 7. Порядок расчетов за выполненные работы
7.1.	Оплата выполненных при возведении объекта строительства работ в объеме стоимости работ производится в рублях Республики Беларусь. 
7.2.	Платежи за работы, выполненные по настоящему Договору, производятся в следующем порядке:
7.2.1.	Стоимость выполненных работ определяется в рублях Республики Беларусь  с применением коэффициента, определяемого соотношением соответствующих прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату сдачи-приемки выполненных работ и дату начала строительства объекта, с выделением суммы НДС.
1. Расчеты в актах выполненных работ предоставляются согласно расчетам, представленным на процедуру выбора Подрядчиком (с учетом понижающих/повышающих коэффициентов при формировании цены своего предложения).
7.2.4. Расчеты производятся Заказчиком на основании предъявленной Подрядчиком «Справки о стоимости выполненных работ», составленной по форме С-3а. Подтверждением объемов и стоимости выполненных работ служит «Акт выполненных работ» (по форме согласно приложению С-2а. Справка и акты не позднее 28 числа отчетного месяца представляются Подрядчиком Заказчику, который должен подписать их в течение 5 рабочих дней с момента получения (без учета выходных дней), при условии, что работы выполнены в соответствии с Договором, а их стоимость, указанная в акте, соответствует стоимости законченных объемов работ объекта строительства согласно графику производства работ, у Заказчика отсутствуют замечания. При наличии замечаний Заказчик в вышеуказанный срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке актов выполненных работ. Акты выполненных работ по форме С-2а должны быть подписаны представителями технического надзора, начальниками соответствующих служб филиала по ведомственной принадлежности и начальником филиала. 
Оплата за выполненные работы за отчетный период производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 10-и банковских дней после оформления и подписания справки о стоимости выполненных работ. Оплата производится по платежному поручению. Подрядчик обязуется не выставлять платежное требование на инкассо через отделение банка Заказчика.
7.2.5.По соглашению сторон в акты приемки выполненных работ могут включаться и не полностью законченные работы, предусмотренные графиком производства работ, процент технической готовности которых в этих случаях определяется соотношением фактического объема выполненных работ к общему объему работ, предусмотренному этим графиком.
7.2.6.	При превышении договорных сроков выполнения подрядных работ по вине Подрядчика расчеты за работы, выполненные после договорного срока, осуществляются с применением прогнозного индекса на дату выполнения работ, предусмотренную графиком производства работ.
7.2.7.	При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Заказчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением прогнозного индекса на дату сдачи-приемки выполнения работ.
7.2.8. За расчётный период принимается один календарный месяц.
7.3. Кроме работ, предусмотренных графиком производства работ, в «Справку» и «Акты приемки выполненных работ» подлежит включению также:
-	стоимость дополнительных работ, не входящих в стоимость работ, но выполненных Подрядчиком с письменного указания или согласия Заказчика в случаях, предусмотренных Договором;
-	сумма, удерживаемая для погашения авансов;
- стоимость оборудования Заказчика, смонтированного в отчетном месяце и с начала строительства (справочно);
- стоимость монтажа оборудования Подрядчика и Заказчика, смонтированного в отчетном месяце и с начала строительства (справочно);
- стоимость материалов Заказчика, использованных в отчетном месяце и с начала строительства (справочно).
7.4. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации, стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и разработчиком проектной документации, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ и с составлением акта приемки выполненных работ по форме С-2а, и включается в справку о стоимости выполненных работ (этапов) по форме С-3а. При этом акт формы С-2а составляется с учетом понижающих коэффициентов по статьям затрат, указанных в предложении для переговоров Подрядчика.
7.5.	В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны создают рабочую комиссию для осуществления сдачи-приемки выполненного объема работ и оценки взаимных обязательств. По итогам деятельности комиссии составляется акт, который подписывается членами комиссии, утверждается Заказчиком и Подрядчиком и служит основанием для осуществления взаимных расчетов. Расчеты производятся за фактически выполненные работы на момент расторжения настоящего Договора с учетом авансовых и предыдущих промежуточных платежей и других обязательств между Сторонами. При этом должны быть учтены все платежи и товароматериальные ценности, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения настоящего Договора.
Окончательные расчеты между Сторонами должны быть произведены не позднее 30 дней с даты расторжения настоящего Договора.
Взаимные претензии по вопросам платежей, связанных с настоящим Договором, принимаются в пределах срока исковой давности согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
7.6. В случае расторжения настоящего Договора ввиду нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик в течение 60 дней проведет окончательный расчет своих расходов и убытков. После этого Подрядчик будет иметь право на получение компенсации, определяемой как разница между стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ и расходами Заказчика в связи с расторжением настоящего Договора. Если сумма, фактически полученная Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, превысит указанную разницу, то Подрядчик должен оплатить эту разницу в течение 60 дней.
7.7. Генподрядчик несет ответственность за неправильное включение в акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, нормативного расхода и стоимости материалов, нормативного расхода и стоимости использования механизмов, неправильное составление расчетов в текущих ценах и включение налогов и отчислений, за недостоверность предоставляемых бухгалтерских данных. В случае установления Заказчиком или  контролирующими органами фактов завышения объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ, материальных ресурсов и других нарушений, Подрядчик  возмещает Заказчику в полном объеме штрафные санкции, предъявляемые к Заказчику, сумму переплат (нарушений), проиндексированную с учетом инфляции, действующей на день возврата, в соответствии с п. 2 ст. 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.  При этом для работ применяются прогнозные индексы цен в строительстве, утверждаемые ежемесячно Министерством экономики. По другим нарушениям – индекс потребительских цен. Срок возмещения (уплаты) Подрядчиком денежных средств – в течение 20 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

Статья 8. Обеспечение строительства объекта рабочей силой
8.1.	Подрядчик за свой счет обеспечивает наем рабочей силы, ее переезд, размещение, проживание, питание и оплату, независимо от того, идет ли речь о гражданах, проживающих в Республике Беларусь или об иных работниках.
8.2.	Подрядчик для возведения и содержания объекта строительства должен выделить и привлечь:
-	персонал специалистов, подготовленный, аттестованный и имеющий опыт по соответствующей специальности и таких уполномоченных мастеров и бригадиров, чья профессиональная подготовка позволит надлежащим образом осуществлять контроль за работами;
-	профессиональных рабочих, необходимых для выполнения работ по строительству и содержанию объекта в период строительства.
1. Медицинское обслуживание персонала Подрядчика при заболеваниях и несчастных случаях, включая вызов врача на дом, госпитализацию в необходимых случаях и вызов скорой медицинской помощи, осуществляется в установленном в Республике Беларусь порядке за счет Подрядчика.
1. Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика решает все вопросы его (Подрядчика), взаимоотношений со своими рабочими и специалистами, включая вопросы оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и другие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
1.  Подрядчик при взаимоотношениях с занятым на возведении объекта строительства персоналом должен соответствующим образом учитывать официальные праздники и выходные дни в Республике Беларусь.
1.  В случае травм сотрудников Подрядчика или смертельных случаев, Подрядчик берет на себя все расходы, включая расходы по транспортировке тела умершего в его страну или в третью страну.

Статья 9. Обеспечение материалами, изделиями, конструкциями,
 оборудованием, мебелью и инвентарем (далее - материалы), а также водой, электроэнергией и другими ресурсами на время возведения объекта строительства
9.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает объект строительства материалами и оборудованием (кроме материалов и оборудования поставки Заказчика), временными зданиями и сооружениями, строительной техникой, предусмотренными строительным проектом и проектом производства работ. Затраты на приобретение, транспортировку, включая стоимость упаковки и других средств, предохраняющих оборудование, грузы и другое имущество от повреждений и поломок, затраты на погрузки и разгрузки, страхование, складирование и доставку грузов на строительную площадку входят в цену договора (кроме материалов и оборудования поставки Заказчика).
9.2.	Заказчик ни на одном из этапов не несет ответственности за утрату или повреждение вышеупомянутого оборудования и материалов Подрядчика, а также возведенные временные сооружения в соответствии с действующим законодательством. 
9.3. Подрядчик за свой счет проводит необходимые процедуры по сертификации материалов (при условии замены Подрядчиком материалов и оборудования на несертифицированные в Республике Беларусь) с государственными органами Республики Беларусь в соответствии с установленным в Республике Беларусь порядком и в сроки, обеспечивающие бесперебойную работу на объекте строительства в ходе реализации настоящего договора. Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика и дополнительной оплаты, выполняет требования ТКП 45-1.01-46-2006 «Техническая оценка пригодности строительных материалов и изделий. Основные положения и порядок проведения».  
9.4. Подрядчик выбирает трассы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
1. Подрядчик выплачивает все сборы, расходы и компенсационные суммы за ущерб, если таковые возникнут при приобретении песка, щебня, гравия, камня и других местных материалов, необходимых для строительства объекта строительства.
1. Подрядчик обеспечивает организацию выполнения работ на объекте строительства таким образом, чтобы не препятствовать использованию транспортных и пешеходных дорог и участков, кроме дорог, использование которых согласовано с Заказчиком.
9.7. Подрядчик обязуется при выполнении своих работ применять только те материалы, которые находятся в его неограниченной собственности, а остальные – при  оформлении соответствующих документов.
9.8. Оборудование, находящееся у Заказчика сверх нормативного срока хранения, установленного техническими нормативными правовыми актами, передаются Заказчиком Подрядчику после проведения предмонтажной ревизии и устранения недостатков (дефектов), вызванных длительным хранением. Оплата этих затрат производится за счет средств Заказчика.
Если сроки хранения оборудования, находящегося у Подрядчика, превышают сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами, предмонтажная ревизия и устранение недостатков (дефектов) этого оборудования, вызванных длительным хранением, осуществляются за счет средств Подрядчика.
9.9. Заказчик по письменной заявке Подрядчика, по накладной  установленной формы (ТТН-1, ТН-1) передает Подрядчику для выполнения работ на объекте материалы, изделия, конструкции и оборудование  как материал (оборудование) Заказчика. Полученные материалы, изделия, конструкции и оборудование предусмотренные ПСД, включаются Подрядчиком  в акты выполненных работ  как материал (оборудование) Заказчика. 
Подрядчик обязан своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения;
 На материалы, изделия и конструкции поставки Заказчика Подрядчиком не начисляются заготовительно-складские расходы.
В случае использования материалов Заказчика в отчетном месяце, Подрядчик вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ должен предоставлять ведомость израсходованных материалов Заказчика, подписанную представителем технического надзора.
В случае монтажа оборудования в отчетном месяце, Подрядчик вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ должен предоставлять ведомость смонтированного оборудования, подписанную представителем технического надзора и (или) начальником (ответственным специалистом) соответствующей службы филиала по ведомственной принадлежности. 
В целях обеспечения сохранности и целевого использования Подрядчиком материальных ресурсов поставки Заказчика, Стороны обязаны не реже одного раза в год проводить сверку учетных данных по переданным для производства работ материалам, с составлением акта сверки. Полученные и неиспользованные Подрядной  организацией материальные ценности Заказчика  возвращаются   на центральные  склады  Заказчика  в течение 1-ого месяца   после завершения строительно-монтажных работ, с оформлением товаросопроводительных документов. В  случае необходимости, с согласия Заказчика, Подрядчик может приобрести  невозвращенные  материальные ценности. Приобретение материальных ценностей для собственного потребления Подрядчика в этом случае  осуществляется на условиях франко- склад Заказчика и по цене, определенной Заказчиком с учетом рыночных факторов, действующих на момент реализации  материальных ценностей с оформлением дополнительного соглашения в рамках действующего договора.
При наличии, в соответствии с актом сверки, у Подрядчика неиспользованных и невозвращенных  материалов, оборудования Заказчика, полученных по настоящему договору, оплата за выполненные работы переносится до срока возврата невозвращенных  материальных ресурсов на центральные склады Заказчика, либо приобретения Подрядчиком указанных  материальных ресурсов для собственного использования. 
При этом, при нарушении сроков оплаты за выполненные работы, сумма задолженности перерасчету не подлежит и  ответственности за  несвоевременное перечисление денежных средств Заказчик не несет.

Статья 10. Контроль качества работ и материалов
10.1. Подрядчик обеспечивает выполнение всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями строительного проекта и действующими в Республике Беларусь нормативно-техническими документами в области строительства.
10.2. Подрядчик в составе проекта производства работ представляет на утверждение Заказчику план контроля качества, содержащий: общую пояснительную записку; указания по организации проведения контроля качества, включая организацию лабораторного контроля и испытания материалов; план мероприятий по контролю качества; информацию о методах ведения документации по контролю качества; сведения о порядке внесения в чертежи и расчеты изменений по представлению контролирующего персонала и о порядке их согласования с Заказчиком. В плане должны быть конкретизированы виды работ, конструктивных элементов и их частей, относящихся к скрытым работам и подлежащих приемке Заказчиком. Подрядчик должен руководствоваться ими на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
Перечень испытаний материалов и изделий, выполняемых Подрядчиком (его лабораторией) должен включать все испытания, требуемые действующими в Республике Беларусь строительными нормами и правилами.
Расходы Подрядчика, связанные с контролем качества работ, входят в цену предложения и договора и дополнительной оплате не подлежат, кроме расходов, произведенных сверх требований, предусмотренных проектом, по требованию Заказчика.
10.3.	 Контроль за качеством работ со стороны Подрядчика осуществляет специально назначенный им представитель, который будет непосредственно подчиняться руководству Подрядчика.
10.4.	Представитель Заказчика в любое время имеет доступ к объекту строительства и ко всем рабочим местам, на которых осуществляются работы. Подрядчик оказывает помощь и содействие в реализации указанного права представителя Заказчика. Никакая работа без разрешения Заказчика или его представителя не может быть скрыта или спрятана. Подрядчик предоставляет представителю Заказчика возможность проверить любую работу, конструкцию или ее часть, которая должна быть покрыта или скрыта последующими видами работ. Подрядчик должен заблаговременно уведомить представителя Заказчика о готовности к приемке соответствующих работ, конструкций, их частей. После их проверки Сторонами составляется «Акт освидетельствования скрытых работ».
Если представитель Заказчика сочтет нецелесообразным проведение проверки отдельных работ и составление акта, он должен письменно известить об этом Подрядчика.
Если Подрядчик без своевременного уведомления представителя Заказчика покрыл или скрыл какую-либо работу, конструкцию или ее часть, подлежащие контролю, то он за свой счет раскрывает их или проделывает необходимые отверстия (проемы) с последующим их восстановлением и приведением в порядок. В случае обнаружения, что эти работы выполнены с отступлением от условий Договора, утвержденного строительного проекта, Подрядчик за свой счет устранит эти отступления в соответствии с требованиями Заказчика.
1. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке на основании «Акта промежуточной приемки ответственных конструкций».
1. Право контроля за ходом строительства и качеством работ имеют также представители Государственного строительного надзора, Госпромнадзора, МЧС РБ, МВД РБ, авторского и технического надзора и других ведомств Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией. Подрядчик с ведома Заказчика обеспечивает доступ на строительство объекта строительства указанным представителям при наличии у них документов, подтверждающих их полномочия. Соответствующие указания по результатам их инспекции Подрядчик получает от представителя Заказчика.
1. Заказчик в ходе строительства объекта наряду с контролем качества работ осуществляет контроль используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций, оборудования.
10.8. Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие соответствие материалов, приборов, оборудования (кроме материалов, оборудования, приборов поставки Заказчика) требованиям проектно-сметной документации.
10.9. 	Освидетельствование материалов и изделий поставки Подрядчика организуется Подрядчиком.
10.10.	Строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование поставки Подрядчика, поступающие на строительную площадку, должны подвергаться радиационному контролю соответствующими службами Республики Беларусь.
10.11.	Если поставленные Подрядчиком материалы и оборудование не подготовлены им для проведения проверки и испытаний в согласованные Сторонами сроки или по результатам проверки и испытаний они признаны Заказчиком дефектными или иным образом не соответствующими настоящему Договору, то Заказчик может отклонить указанные материалы и оборудование и незамедлительно письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием причин отклонения. После получения уведомления Подрядчик незамедлительно устраняет дефекты и приводит отклоненные материалы и оборудование в соответствие с требованиями настоящего Договора или удаляет их со Стройплощадки. Испытания указанных материалов и оборудования проводятся или повторяются на тех же условиях. Все затраты, связанные с повторными и дополнительными испытаниями, несет Подрядчик

Статья 11. Гарантии
11.1.	Срок гарантийной эксплуатации всего объекта строительства составляет _____ лет с даты утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.
11.2.	Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором и строительным проектом, утверждённым Заказчиком, и в сроки, определенные Договором;
· надлежащее качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и строительным проектом;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в работах и в период гарантийной эксплуатации;
· Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком и/или его субподрядчиками и субпоставщиками, а также нанятыми на работу лицами при выполнении работ и перевозке грузов, а в случае возникновения таковых, принимает на себя оплату убытков, издержек, расходов, возмещение ущерба.
11.3.	Если в течение срока гарантийной эксплуатации объекта строительства выявится, что отдельные виды работ, части объекта строительства, или отдельные единицы оборудования (кроме оборудования поставки Заказчика) или объект строительства в целом при условии их использования Заказчиком в соответствии с инструкциями по обслуживанию и эксплуатации, будут иметь дефекты или недостатки, которые явятся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет  дефектный (рекламационный) акт. В акте в обязательном порядке фиксируются: наименование дефекта, дата его обнаружения и дата его устранения. Соответственно устанавливается новый срок гарантии продолжительностью не менее 12 месяцев на эти части объекта строительства или на весь объект строительства в целом (если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации объекта строительства) с момента устранения Подрядчиком дефектов. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект или произвести замену части объекта строительства, системы, (единицы) оборудования своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте. Указанное в настоящем пункте не относится к дефектам, возникшим по вине Заказчика.
11.4.	Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее              5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным Субподрядчиком, участвует представитель Субподрядчика.
11.5.	 В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в дефектном акте, не устранит дефекты и недоделки, указанные в дефектном акте, то Заказчик вправе заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами других организаций и фирм за счет Подрядчика.
Если сумма расходов и убытков Заказчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Подрядчику, Генподрядчик оплатит Заказчику разницу, соответствующую его фактическим расходам в соответствии с платежным требованием Заказчика в течение 20 календарных дней с момента предъявления требования.

Статья 12. Приемка объекта строительства Заказчиком
После окончания всех работ по объекту строительства, входящих в обязательства Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчиком производится сдача объекта строительства Заказчику с представлением его органам государственного надзора и приемочной комиссии, назначенной Заказчиком.
12.1. Приемка объекта строительства или его части осуществляется Заказчиком в порядке, установленном постановлением Совета Министров от 06.06.2011 г. № 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства».
12.2.	Приемка объекта строительства или части объекта от Подрядчика производится приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком. 
1. Подрядчик не позднее, чем за 30 дней до даты приемки объекта строительства (части объекта строительства), согласует с Заказчиком процедуру и перечень документов, необходимых для этого.
1. Заказчик с учетом готовности объекта строительства, подтвержденной представителем Заказчика, приступает к его приемке в течение 3 дней с даты получения им письменного извещения Подрядчика о завершении работ и готовности объекта строительства (части объекта строительства) к приемке. Приемка объекта строительства Заказчиком оформляется «Актом приемки в эксплуатацию объекта законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством».
Соответствие объекта строительства (части объекта строительства) строительному проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности должно подтверждаться исполнительной технической документацией и получаемыми Подрядчиком заключениями органов государственного надзора, составленными в установленном порядке. 
Акт приемки в эксплуатацию объекта, законченного возведением, реконструкцией, реставрацией и благоустройством составляется в пяти экземплярах, четыре из которых представляются Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.
Акт приемки в эксплуатацию объекта законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством утверждается решением (приказом, распоряжением) Заказчика  в течение 15 дней со дня его подписания членами комиссии.
В течение указанного срока акт должен быть утвержден или должно быть дано мотивированное возражение. При наличии таких возражений должны быть устранены вызвавшие их причины, после чего приемочная комиссия осуществляет повторную приемку объекта строительства (части объекта строительства) в эксплуатацию.
12.5.	Подрядчик должен обеспечить объект строительства (часть объекта строительства) необходимыми расходными материалами на время всех необходимых по действующим строительным нормам, правилам, стандартам и договорным условиям проверок, испытаний (опробований).
12.6.	Дата утверждения Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию объекта законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством является моментом начала эксплуатации объекта строительства (части объекта строительства) Заказчиком. Несмотря на подписание акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых им по условиям Договора, а также других официально существующих обязательств Подрядчика, которые оказались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом ко времени подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта, законченного возведением, реконструкцией, реставрацией, благоустройством (части объекта строительства), что соответствующим образом отражается в указанном акте.
12.7. Все затраты, связанные c подготовкой объекта к сдаче в эксплуатацию и  осуществлением процедур приемки объекта строительства (части объекта строительства)  несет Подрядчик совместно с Заказчиком в соответствии с обязательствами сторон.

Статья 13. Ответственность Сторон и санкции
 13.1.	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока.
13.2. Суммы неустойки (пени и (или) штрафа), предусмотренные вышеуказанной статьей, с письменного согласия Подрядчика удерживаются Заказчиком из производимых Подрядчику выплат за выполненные работы или иных выплат, а в случае, если никакие выплаты больше не производятся, суммы неустойки (пени и (или) штрафа) уплачиваются Подрядчиком Заказчику не позже 10 дней после получения требования Заказчика с использованием, при необходимости гарантий, выданных в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика.
13.3. Оплата пени или штрафа не освобождает Подрядчика от его обязательств по исполнению настоящего Договора и не исключает возмещение причиненных убытков или ущерба, непокрытых суммами неустойки (пени и (или) штрафа).
13.4. Если нарушение сроков выполнения работ возникнет по вине Заказчика, то такая просрочка не может быть основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций.
13.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 % размера этой суммы;
- за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на заказчика, - 0,2 % стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более 50%  стоимости их приобретения.
13.6. В случае нарушения сроков вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как это предусмотрено в статье 14 настоящего Договора, санкции к Сторонам не применяются.
13.7. В случае наличия неурегулированных разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по поводу сдачи-приемки объекта строительства или его части, выраженных в Акте приемки объекта законченного строительством, реконструкцией, реставрацией, либо иных документах, включая, но не ограничиваясь указанными в подпункте 7.2.4. Договора, Заказчик может не производить оплату объекта строительства или его части до момента полного урегулирования разногласий. При этом, неустойка (штраф, пеня), а также проценты за пользование чужими денежными средствами и никакие иные штрафные санкции, убытки и меры ответственности за несвоевременное проведение расчетов со стороны Заказчика, не применяются.
13.8. В случае нарушения сроков выставления ЭСЧФ, Подрядчик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на момент предъявления требования по уплате пени, за каждый календарный день просрочки выставления электронного счета-фактуры на Портал ИМНС.
13.9. Если в результате нарушения Подрядчиком (его Субподрядчиком) условий договора, требований норм действующего законодательства Республики Беларусь, нормативно-технической и иной документации, действующих у Заказчика локальных нормативных правовых актов, произошло повреждение (порыв и т.п.) кабельных коммуникаций (кабельные линии электроснабжения и связи, эстакады, лотки и т.п.), Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные последним в результате этого убытки, а также уплачивает штраф в размере 200 базовых величин, действующих на дату причинения ущерба (при отказе от добровольного погашения – на дату вынесения решения судом).
13.10. В случае несанкционированного захоронения Подрядчиком (его Субподрядчиком) отходов на территории Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные последним в результате этого убытки, а также уплачивает штраф в размере         300 базовых величин, действующих на дату причинения ущерба (при отказе от добровольного погашения – на дату вынесения решения судом).
13.11. За нарушение правил охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, пропускного, внутриобъектного режима у работников подрядных организаций изымаются пропуска, уведомляется руководитель Подрядчика для принятия соответствующих мер.
13.12. В случае выявления завышения объемов Работ Подрядчик производит в указанный Заказчиком срок возврат сумм завышения на расчетный счет Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере 100% от суммы этих завышений, а также возмещает Заказчику в полном объеме наложенные на Заказчика контролирующими органами штрафные санкции.
13.13. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору  без предусмотренных действующим законодательством и Договором оснований, он уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости объекта (результата строительных работ). 
13.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору сторона, допустившая нарушения, возмещает другой стороне убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) принятых на себя обязательств, в том числе упущенную выгоду в виде неполученного экономического эффекта от несвоевременного завершения по вине Генподрядчика строительно-монтажных работ.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы.

14.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь):
а) стихийного бедствия;
б) войны, военных действий (с или без объявления войны), вторжения, действий иностранных враждебных государств, мобилизации, эмбарго;
в)	восстания, революции, мятежа, гражданской войны;
г)	радиоактивного загрязнения;
д)	после волнений или беспорядков, за исключением случаев, когда таковые ограничиваются только работниками Подрядчика и его Субподрядчиков и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами;
е)	акты правительства Республики Беларусь.
1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также не позднее 10 (десяти) дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
1. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть подтверждены торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом страны, где обстоятельства непреодолимой силы имели место.
1. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 90 дней, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительных двух месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В таком случае будут применяться условия статей 7.5 и 17 настоящего Договора.

Статья 15. Правовые последствия при невыполнении обязательств
15.1. Если Подрядчик становится неплатежеспособным либо ликвидируется, или реорганизуется, либо имеет сложные отношения со своими кредиторами, Заказчик имеет право:
а)	прекратить действие Договора с Подрядчиком путем письменного уведомления Подрядчика.
б)	дать Правопреемнику Подрядчика возможность продолжить выполнение Договора, при условии его согласия со всеми требованиями настоящего Договора, в том числе по гарантиям исполнения Договора.
15.2. Если Подрядчик обанкротится, или к нему будет предъявлен исполнительный лист, или он подаст заявление в суд о несостоятельности, или заключит соглашение со своими кредиторами, или сделает переуступку прав в их пользу, или объявит о своей ликвидации, или если Подрядчик переуступит настоящий Договор без предварительного письменного согласия Заказчика, или на его имущество будет наложен арест, или если Подрядчик:
а)	не приступил к выполнению работ в течение двадцати дней с даты подписания настоящего Договора, или приостановил ход работ на срок свыше десяти дней (кроме случаев отсутствия материалов, конструкций, изделий, оборудования поставки Заказчика, отсутствие которых не позволяет организовать начало работ с нормальной интенсивностью);
б)	не выполняет работы в соответствии с настоящим Договором или постоянно и явно пренебрегает выполнением своих обязательств по Договору, то в любом из этих случаев Заказчик по истечении 14 дней со дня представления Подрядчику письменного уведомления, имеет право вступить во владение строительной площадкой, объектом и работами и отстранить Подрядчика от работ, не аннулируя этим самым Договор и не освобождая Подрядчика от его обязательств или ответственности по Договору и не затрагивая прав и полномочий, предоставленных Договором Заказчику.
15.3.	При отстранении Подрядчика от выполнения работ в соответствии с пунктом 15.1. настоящей статьи, Заказчик произведет в течение 60 дней с даты завершения всех работ, предусмотренных Договором, окончательный расчет всех своих расходов и убытков. После этого Подрядчик будет иметь право на получение такой суммы компенсации и только в том размере, в каком она будет определена Сторонами.
15.4.	Если сумма расходов и убытков Заказчика, полученных по вине Подрядчика, по завершении работ превысит сумму, которая подлежала бы выплате Подрядчику при надлежащем завершении им работ, то в этом случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан заплатить Заказчику разницу в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования.

Статья 16. Срок действия Договора, его дополнение, изменение и расторжение
1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.
1. Дополнения и изменения Договора могут вноситься по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком путем оформления в письменной форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1. Предложения одной из Сторон о дополнении или изменении настоящего Договора должны быть рассмотрены другой Стороной в течение 10 дней со дня получения предложения.
16.4.	Расторжение (досрочное прекращение) Договора может производиться:
1. По обоюдному согласию сторон;
1. В одностороннем порядке Заказчиком при:
а)	принятии Заказчиком или уполномоченными органами решения о приостановлении строительства объекта строительства на срок более 3-х месяцев, или решение о консервации или о прекращении строительства объекта;
б)	ликвидации или банкротстве Подрядчика;
в)	нарушения Подрядчиком более чем на 30 дней срока начала работ по возведению объекта строительства, предусмотренного Договором (п.4.1. ст.4);
г)	приостановки работ по вине Подрядчика более чем на 30 дней;
д)	замедления хода работ на объекте строительства в силу причин, не дающих Подрядчику права на продление срока, если такое замедление, по мнению Заказчика, может привести к нарушению предусмотренного настоящим Договором срока завершения строительства объекта, и если Подрядчиком в течение 30 дней после получения от Заказчика уведомления не приняты меры, позволяющие устранить возникшее замедление хода работ и отставание от календарного графика производства работ по возведению объекта строительства;
е)	не устранения Подрядчиком в течение 30 дней со дня получения от Заказчика уведомления об отклонении им по результатам инспектирования или испытаний, как не соответствующих настоящему Договору, использованных Подрядчиком материалов или поставленного им, или смонтированного оборудования;
ж)	 невыполнение Подрядчиком в течение 30 дней со дня получения уведомления Заказчика его предписания:
-	об удалении со строительной площадки поставленных или уложенных (смонтированных) Подрядчиком любых материалов, изделий, конструкций, или оборудования, не соответствующих условиям настоящего Договора;
-	об устранении и новом исполнении любых работ, не отвечающих условиям Договора, независимо от того, что они предварительно подвергались проверке и (или) за них осуществлен промежуточный платеж;
з) когда Подрядчик, несмотря на предварительное письменное предупреждение Заказчика, продолжает нарушать свои обязательства по настоящему Договору, кроме случаев, указанных в данном пункте выше.
16.4.3.	По соглашению сторон на основании предложения Подрядчика при необоснованной неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов (за исключением случаев единовременной оплаты);
16.4.4.	Сторонами при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.
16.5. Расторжение Договора осуществляется путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. В случае несогласия одной из Сторон на расторжение настоящего Договора вопрос рассматривается в соответствии со статьей 17.
1. В случае досрочного расторжения Договора Стороны создают рабочую комиссию для осуществления сдачи-приемки выполненного объема работ и оценки взаимных обязательств. По итогам деятельности комиссии составляется акт, который подписывается членами комиссии, утверждается Заказчиком и Подрядчиком и служит основанием для осуществления взаимных расчетов.
1. Расторжение настоящего Договора по указанным выше причинам не освобождает Стороны от исполнения  обязательств, срок исполнения по которым наступил до момента расторжения Договора.
Статья 17. Порядок разрешения споров
17.1 Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Стороны предпримут все необходимые действия для урегулирования спорных вопросов путем переговоров, в том числе с применением медиации, обменов письмами, претензиями. 
17.2 Срок рассмотрения претензий и дачи на них ответа – 10 календарных дней с момента получения. Претензии и ответы на них направляются почтовой корреспонденцией с приложением копий документов, обосновывающих и подтверждающих предъявленные требования, либо выписки из них, которые отсутствуют у получателя претензии.
17.3 При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение претензии.
17.4 Неполучение ответа на претензию в установленный срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд, рассматривающий экономические дела, с иском в порядке, установленном хозяйственно-процессуальным Кодексом, а также предъявлению претензии в качестве доказательства признания (неоспаривания) получателем претензии требований, заявленных в порядке приказного производства.
17.5 В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы сторонами в досудебном порядке, дело подлежит разрешению в Экономическом суде Гомельской области в соответствии с действующим процессуальным и материальным правом Республики Беларусь. Решение суда является окончательным для обеих сторон.

Статья 18. Прочие условия

1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем Договоре.
1. Уведомление и другие виды связи и корреспонденции, касающиеся условий настоящего Договора, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой или даны телеграммой, телексом или телефаксом, и до тех пор, пока не будет специально оговорено, они должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре.
Подрядчик и Заказчик обязуются сохранять в секрете и не разглашать третьей стороне всю информацию относительно Договора и объекта строительства. Подрядчик или какой-либо другой орган, который может быть вовлечен им в выполнение работ, не публикуют и не распространяют статьи, фильмы, фотографии, не выступают и не предоставляют информацию, касающуюся объекта строительства, пока на это не будет получено письменное разрешение со стороны Заказчика.
1. Подрядчик должен соблюдать конфиденциальность сведений, ставших ему известными в ходе выполнения работ.
18.4.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
18.5.	Приложения к настоящему Договору, перечисленные в Статье 19 являются его неотъемлемой частью.

Статья 19. Перечень приложений к настоящему Договору
1. Предложение подрядчика.
1. График производства работ.
1. График платежей.
4. Предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены.
5. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
7. Копии доверенности представителей Сторон.
Статья 20. Реквизиты сторон
	Заказчик

	Подрядчик


	Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба»
Юридический адрес: Республика Беларусь 246022, Гомельская область, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 «А»
УНП 400051494 ОКПО:001393303000
р/сч BY34PJCB30124002921000000933
BIС (код банка) PJCBBY2X 
В ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400, 
г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а.
р/сч BY14BPSB30125555550009330000 
BIС (код банка)  BPSBBY2X 
в РД № 300 по Гомельской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а».
Плательщик и получатель продукции:
246020, г.Гомель, ул.Базовая,8
УНП 400051494 ОКПО:001393303000
р/сч BY81BPSB30125555030109330000 
BIС (код банка)  BPSBBY2X 
в РД № 300 по Гомельской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а»
Код филиала для ЭСЧФ 9006

	  

	Заказчик
Начальник филиала «ЦБПО»
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

________________П.А.Мартыненко
	             Подрядчик
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