ДОГОВОР  № ______
на выполнение проектно-изыскательских  работ

г. Гомель							 	« ___   » __________ 201_ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________с одной стороны  и ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора (по капитальному строительству и ремонту) Карабаня Андрея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 17.05.2019 №109, с другой стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведения авторского надзора за строительством, утвержденными Постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014г. №297, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (с привлечением субподрядчика)  по заданию Заказчика   разработать проектно-сметную документацию, по объекту ____________________________________ и обеспечить получение всех необходимых исходных данных и технических условий сторонних заинтересованных организаций, положительных заключений экспертиз и необходимых согласований с соответствующими органами государственного надзора и соответствующими организациями, выдавшими  заключения и требования на проектирование, в порядке, объеме и сроки, установленные  «Положением о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791, а также проведение необходимых геодезических и геологических изысканий (при необходимости). Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить результат выполненных работ, а также оплатить стоимость экспертных работ.
	1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику разрешение местного исполнительного органа на проведение проектно-изыскательских работ по данному объекту, задание на проектирование, необходимые технические условия от служб Заказчика, акты выбора земельного участка (при необходимости).
	1.3. Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
     1.4. Подрядчик обеспечивает экспертизу проектной документации. Заказчик возмещает Подрядчику   расходы, связанные с прохождением экспертизы, после прохождения экспертизы по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. При получении  отрицательных заключений  экспертиз и согласований  повторные экспертизы и согласования проводятся  за счет Подрядчика.
    1.5. Все технические, экономические и другие требования, определенные проектом, должны соответствовать заданию на проектирование (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему договору, а также учитывать требования технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь в области эксплуатационной, промышленной, экологической и  пожарной безопасности, а также обеспечивать энергетическую эффективность и санитарно-гигиенические требования.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по настоящему договору осуществляются в течение___месяцев, 
в том, числе:
начало работ:______________________________
окончание работ:___________________________
прохождение экспертизы проекта:___________________,
с момента предоставления Заказчиком Подрядчику оформленного договора и документов, указанных в п.1.2  настоящего договора. 

2.2. Работы по настоящему договору должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с календарным планом (Приложение № 3) и с учетом сроков, указанных в п. 2.1. договора.
     2.3. Подрядчик имеет право выполнить предусмотренные договором работы досрочно.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

 3.1. Подрядчик  по данному договору, в срок, указанный в календарном плане работ (Приложение № 3), при сдаче этапа работ передает 2 экземпляра оформленных материалов по этапу со всеми согласованиями технических служб в ПТО Заказчика. Без согласований заинтересованных служб Заказчика работа по этапу не подлежит приемке и оплате.
Полностью законченную работу (строительный проект) Подрядчик по настоящему договору передает Заказчику со всеми положительными заключениями экспертиз и необходимыми согласованиями с соответствующими органами государственного надзора и соответствующими организациями, выдавшими  заключения и требования на проектирование, в  объеме, установленном  «Положением о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791и  «Положением о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации», утвержденными  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 08.10.2008 г. № 1476».
 3.2. После получения положительного заключения экспертизы, изготовленная ПСД (в количестве 5 экземпляров и на электронном носителе, в т.ч. и файлы СiС) с экспертными заключениями в срок не позднее 10 дней с даты получения Подрядчиком экспертного заключения, предоставляется Заказчику. Передача строительного проекта осуществляется сопроводительными документами Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ. 
3.3. Приемка и оценка проектной документации осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями задания на проектирование,  ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта». 
3.4. Заказчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ,  акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) обязан в пятидневный срок направить Подрядчику подписанный один экземпляр накладной на передачу результатов работ,  акта или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов).
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.6. Риск случайной невозможности исполнения договора лежит на Подрядчике.
3.7. Работа считается выполненной с момента приемки результата работ Заказчиком, в срок, установленный п.3.4. договора.
3.8. В случае досрочного выполнения работ  Подрядчиком  Заказчик обязан принять и  оплатить работу в сроки и в порядке, изложенном в настоящем разделе и разделе 4  Договора.
3.9. В случае приостановления или прекращения работ по договору по требованию                                               Заказчика, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ за фактически выполненный объем на основании совместно составленного акта о приостановлении или прекращении  работ в 3-х дневный срок с момента оформления акта с зачетом ранее произведенных  платежей.
3.10. Если в процессе выполнения договора возникает необходимость проведения работ, не предусмотренных договором, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

                          4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах: ________________________,  в том числе НДС (20%) – ___________________________ рублей. 
4.2. Расчеты за выполнение проектно-изыскательских работ осуществляются   на основании  акта сдачи-приемки  выполненных  проектных и изыскательских работ.  К акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ прилагается накладная на передачу результатов работ.
4.3. Заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения указанного акта подписать его, либо возвратить Подрядчику с мотивированным отказом в письменном виде. В противном случае работы считаются принятыми и подлежат оплате в течение 15 календарных дней со дня получения Заказчиком указанного акта.    
4.4. Окончательная стоимость работ по договору определяется после экспертизы ПСД по исполнительным сметам, но не более стоимости работ в текущих ценах, указанных в                 п. 4.1.настоящего договора. 
4.5. Договорная цена   может быть откорректирована в случае:
- внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование, выдачи дополнительных и (или) других исходных данных, увеличивающих или уменьшающих состав и объем работ; 
- изменения законодательства о налогообложении, сборах, тарифах.
4.6. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика самостоятельно в течение 5 банковских дней с момента подписания  акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.
4.7.Расчеты за работы, выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере  их стоимости, установленной в календарном плане.
4.8. Работы с недоделками и дефектами, выявленные в установленном порядке, приемке и оплате не подлежат. После устранения дефектов соответствующие виды работ подлежат оплате по ценам на установленную договором дату их выполнения. 
4.9.В случае, если договором предусмотрена выплата аванса, то аванс считается полностью отработанным, если работы, предусмотренные в календарном плане, выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком в установленный срок. При невыполнении по вине Подрядчика работ, их видов (этапов) в срок, предусмотренный в календарном плане, аванс, выданный для выполнения работ, их видов (этапов) считается неотработанным и признается чужими денежными средствами. Подрядчик уплачивает Заказчику за пользование чужими денежными средствами проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса. При этом размер процентов определяется исходя из ставки рефинансирования Национального банка, действующей на момент приемки работ по акту или на день удовлетворения требований судом и оплаты, а в случае расторжения договора – на день возврата аванса. Период пользования чужими денежными средствами определяется со дня, следующего за днем завершения выполнения работ, предусмотренных в календарном плане, до дня их приемки.
4.10. Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика и направить на Портал ИМНС электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении каждого подписанного акта выполненных проектных и изыскательских работ, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения проектно-изыскательских работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

       5.1. Права и обязанности Заказчика: 
       5.1.1.при получении договора от Подрядчика обязан рассмотреть его в 10-тидневный срок и при согласии с его условиями подписать и направить в адрес Подрядчика; 
       5.1.2.при завершении работ обязан принять у Подрядчика выполненные работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором;
       5.1.3.проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
       5.1.4.в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
5.1.5.требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных при приемке работ, согласовав с последним сроки их устранения;
5.1.6.в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;
  5.2. Права и обязанности Подрядчика:
  5.2.1.Подрядчик обязуется контролировать прохождение проектно-сметной документацией экспертиз (при необходимости) и ставить в известность Заказчика о сроках выдачи положительного заключения; 
   5.2.2. в сроки, установленные настоящим договором, выполнить для Заказчика работу, предусмотренную п. 1.1. договора;    
   5.2.3.выполнить работу  в соответствии с условиями настоящего договора, задания на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией и требованиями действующих нормативных правовых, в том числе технических нормативных правовых актов Республики Беларусь  и документов;
    5.2.4. за свой счет устранять все замечания, полученные от Заказчика, компетентных государственных органов, органов местного управления и самоуправления
    5.2.5.не разглашать третьим лицам переданную Заказчиком информацию для разработки проектной документации;
     5.2.6. информировать заказчика в письменной форме о наличии в задании на проектирование, исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации   не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения задания на проектирования, исходных данных или документации;
     5.2.7.устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от задания на проектирование,  исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;
     5.2.8. информировать заказчика в письменной форме о предоставлении некачественно подготовленного задания на проектирование и комплекте исходных данных, необходимых для исполнения договора; об обстоятельствах, препятствующих выполнению подрядчиком принятых на себя обязательств по договору; о невозможности получения ожидаемого результата работ;
     5.2.9.  своими силами и за свой счет устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной, документации.

 
                                     6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих договорных обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2.За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение Заказчик несет ответственность в размере 0,2 % стоимости непринятых работ, их видов за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ.
6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке  работ, он обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,2 % неперечисленной суммы,  за каждый день просрочки оплаты, но не более 20 % размера этой суммы.
6.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде пени за нарушение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, в размере 0,2 % стоимости невыполненных работ их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более       20 % их стоимости.
6.5. За нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере0,2 % от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от их цены.
6.6. За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания срока, установленного в п. 6.9.  настоящего договора.
6.7. При расторжении договора по инициативе Заказчика, при отсутствии вины Подрядчика, он обязан возместить Подрядчику все его расходы, затраченные по выполнению настоящего договора, оплатить фактически выполненные работы на момент расторжения договора.
 6.8 Применение пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
 6.9. Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ (неправильно принятые решения, не позволяющие в ходе строительства выполнить какие-либо работы, пропущены объемы работ, без которых  не будет обеспечиваться качество последующих работ, неправильное применение расценок, ошибки в подсчете объемов работ и другое, что Подрядчик должен был предусмотреть в проекте).   В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан возместить их в полном размере. 
     При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации на любой стадии инвестиционного цикла, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
      Внесение изменений и дополнений Подрядчик производит в следующем порядке: 
    - рассмотрение и подписание трехстороннего акта (или представление письменного обоснованного и мотивированного возражения) – в 5-тидневный срок после получения от Заказчика письменного требования (или трехстороннего акта);
    - выдача Заказчику измененных чертежей и откорректированных локальных смет – в двухнедельный срок после получения от Заказчика письменного требования (или трехстороннего акта). 
   6.10.Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % общей стоимости работ по договору в случае:
-отказа от договора, в том числе одностороннего отказа от исполнения договора, прекращения, расторжения договора по инициативе Подрядчика без наличия вины в этом Заказчика, за исключением случая расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
-отказа от договора, в том числе одностороннего отказа от исполнения договора, прекращения, расторжения договора по инициативе Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком условий договора, в том числе по основаниям, предусмотренным  п. 5.1.4, 5.1.6. настоящего договора.
   6.11. В случае нарушения сроков выставления ЭСЧФ. Подрядчик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на момент предъявления требования по уплате пени, за каждый календарный день просрочки выставления электронного счета-фактуры на Портал ИМНС.
 6.12. В случае включения одной стороны в «Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере» (далее – Реестр) вторая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения первой стороне убытков.
6.13.Сторона, внесенная в Реестр,  обязана возместить предъявленные контролирующими органами платежи в бюджет, штрафные санкции и иные платежи, возникшие у второй стороны, в связи с включением первой стороны в Реестр.
6.14. В случае включения одной из сторон в Реестр, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить вторую сторону об этом. В случае невыполнения данного обязательства вторая сторона имеет право требовать от виновной стороны, а виновная сторона обязана уплатить штраф в размере 20% от стоимости работ, выполненных в период нахождения виновной стороны в Реестре.
   6.15. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, на которые Стороны не могли оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности (форс-мажорные обстоятельства). При наличии таких обстоятельств, Стороны по настоящему договору обязаны в 5-дневный срок информировать другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств и решить вопрос о переносе сроков работ. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены торгово-промышленной палатой Республики Беларусь.
    6.16. Споры по настоящему договору, неурегулированные сторонами в добровольном порядке, рассматриваются в Экономическом суде Гомельской области в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
   6.17.Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Стороны предпримут все необходимые действия для урегулирования спорных вопросов путем переговоров, в том числе с применением медиации, обменов письмами, претензиями. 
    6.18. Срок рассмотрения претензий и дачи на них ответа – 10 календарных дней с момента получения. Претензии и ответы на них направляются  заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручаются под роспись. К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие и подтверждающие предъявленные требования, либо выписки из них, которые отсутствуют у получателя претензии. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение претензии.
    6.19. Неполучение ответа на претензию в установленный срок не препятствует обращению заявителя претензии в суд, рассматривающий экономические дела, с иском в порядке, установленном хозяйственным процессуальным Кодексом, а также предъявлению претензии в качестве доказательства признания (неоспаривания) получателем претензии требований, заявленных в порядке приказного производства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК
ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения  своих обязательств каждой из сторон. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания дополнительного соглашения. По требованию одной из сторон, вторая сторона обязана рассмотреть вопрос об изменении условий договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному соглашению сторон путем подписания соглашения о расторжении либо по заявлению одной стороны в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведения авторского надзора за строительством, утвержденных Постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014г. №297. 
7.5. Передача Подрядчиком проектно-сметной документации, разработанной по данному договору, третьим лицам разрешается только с согласия Заказчика.
К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Задание на проектирование
2. Исходные данные и разрешительная документация на строительство объекта
3. Календарный план 
4. Протокол согласования договорной цены 
5. Сводная смета стоимости проектных и изыскательских работ
6.     Копии доверенности представителей Сторон, подтверждающие их полномочия   (если от имени сторон действуют их представители, не являющиеся руководителями).

                           8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	                                                                      «ПОДРЯДЧИК»    
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Открытое акционерное общество
«Гомельтранснефть Дружба»
Юридический адрес: Республика Беларусь 
246022, Гомельская область, г. Гомель, 
ул. Артиллерийская, 8 «А»


УНП 400051494 ОКПО:001393303000
р/сч BY34PJCB30124002921000000933
BIG (код банка) PJCBBY2X 
В ОАО «Приорбанк» ЦБУ 400, 
г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а.
р/сч BY14BPSB30125555550009330000 
BIG (код банка)  BPSBBY2X 
в РД № 300 по Гомельской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а».
Тел. 70 07 48, 70 18 44, 70 06 25. 
Факс 70 18 48, 70 18 44 business@transoil.gomel.by



________________ Карабань А.Г.

Заказчик                                                                             Подрядчик
Заказчик	                                                                                                          Подрядчик                    	
