Приложение 2 
Задание (документация) на закупку работ по внутритрубной диагностике нефтепроводов по лотам 1,2,3,4 согласно технического задания.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
на выполнение работ по техническому диагностированию объектов           магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участке___________________________________________________


город Гомель						«___» _________ 2019 года


 _________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________(должность) _________________________(Ф.И.О.), действующего на основании __________________________________________, с одной стороны,
и ОАО «Гомельтранснефть Дружба», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Борисенко Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1 Термины и их толкование
1.1.	В рамках Договора, Стороны принимают следующие термины и их толкование:
· «Акт готовности (неготовности) объекта к диагностике» - документ, составленный для подтверждения готовности (неготовности) объекта к проведению диагностического обследования, подписанный Подрядчиком и Заказчиком.
· «Внутритрубная диагностика» (далее – ВТД) - комплекс работ, обеспечивающий получение информации о дефектах нефтепровода с использованием внутритрубных инспекционных приборов.
· «Внутритрубный инспекционный прибор (далее - ВИП), дефектоскоп» – устройство, перемещаемое внутри нефтепровода потоком перекачивающего продукта, снабженное средствами контроля и регистрации данных о дефектах стенки и сварных швах нефтепровода.
· «Дефекты» – отклонения параметров Объекта, выходящие за рамки требований действующих нормативных документов, возникающие при изготовлении, строительстве или эксплуатации Объекта.
· «Диагностическое оборудование» – любое оборудование Подрядчика, дефектоскопы, аппаратура, конструкции и иные предметы, используемые при выполнении внутритрубной диагностики.
· «Календарный план-график» - основной документ, формируемый на основании технологического плана-графика, предоставляемого Подрядчиком (Приложение №7 к настоящему договору), регламентирующий проведение работ по очистке, профилеметрии и дефектоскопии нефтепровода.
· «Объект» - участки магистральных нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:
«Унеча-Мозырь» I, II (DN800, DN1000) на участках НПС «Гомель» - ЛПДС «Мозырь», протяженностью 130км каждый; резервные нитки DN1000 на подводных переходах через р.Сож (1,3км.), р.Днепр (6,1км.) и р.Припять (1,6км.); резервные нитки DN800 на подводных переходах через о. Глинницкое (0,5км.), р.Уборть (1км.), р.Ствига (2,6км.), р.Горынь, (0,7км.), р.Стырь, (1,3км.), р. Пина – Припять (10,6км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета;
«Мозырь-Брест» II (DN800) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета;
«Мозырь-Брест» III (DN700) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.); н/п «Мозырь-Брест» IV (DN700) участок НПС «Пинск» – 249км. (17км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета;
«Мозырь-Броды» I, II (DN700) на участках ЛПДС «Мозырь» - госграница РБ/UA, протяженностью 32км. каждый в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета, после реализации проекта по установке камер приема внутритрубных устройств (декабрь 2019-2020г).
· «Оборудование» - специальное оборудование, дефектоскопы, аппаратура, конструкции и иные предметы, используемые при выполнении Работ.
· «Программа производства Работ» - документ, определяющий порядок проведения Работ с указанием используемого Оборудования (его характеристик), квалификации персонала и подлежащей обязательному применению Подрядчиком при выполнении Работ по Договору.
· «Работы» - комплекс выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Договора работ по подготовке и проведению очистки, диагностического обследования Объекта путем пропуска средств очистки и диагностики (далее - СОД), оценке технического состояния, подготовке технического отчета и предоставлению информации о пространственном местоположении Объекта в системе координат WGS 84 в виде общепринятого формата SHAPE файла *.kml по каждому нефтепроводу в отдельности.
-	«Разрешительная документация» - пакет обязательных документов для оформления допуска Исполнителя к выполнению Работ на Объектах Заказчика:
· документы (разрешение (Госпромнадзора МЧС РБ); на применение и изготовление) на применяемое при Работах Оборудование, подтверждающие техническое освидетельствование (согласно перечня, заверенного уполномоченным лицом Подрядчика).
-	«Технический отчет» - результат работ Подрядчика по настоящему договору в соответствии с техническим заданием (Приложение 6).
- 	«Технический акт» - документ, оформляемый Сторонами в подтверждение выполнения Подрядчиком Работ на объекте в соответствии с требованиями Технического задания, и не являющийся финансовым документом для взаиморасчетов. Форма технического акта оформляется в соответствии с Приложением 4 к Договору;
-	«Технические спецификации» - технические характеристики диагностического оборудования согласно___________________.
-	«Технические Регламенты» - нормативные документы, устанавливающие характеристики продукции (услуг) или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:
· законодательные акты и постановления Правительства Республики Беларусь, содержащие требования, нормы и правила технического характера;
· государственные стандарты Республики Беларусь в части устанавливаемых в них обязательных требований к проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов магистральных трубопроводов;
· технические кодексы установившейся практики Республики Беларусь;
· регламенты, инструкции, методики и прочая документация, используемые для диагностики Объектов магистральных трубопроводов.
· «Техническое задание» - документ, предоставляемый Заказчиком Подрядчику в составе задания (документации) на закупку работ по ВТД с которым Подрядчик был ознакомлен и на основании, которого Подрядчик был определен победителем процедуры конкурса. Техническое задание является неотъемлемой частью Договора. 
· «Техническая документация» – программы диагностического обследования, технические задания, исходные данные для проведения расчетов на прочность, долговечность и для проведения дополнительного анализа, Технический отчет по результатам технической диагностики и/или освидетельствования, а также другая документация, в объеме необходимом для производства и оформления результатов Работ на Объекте.
       Все термины, используемые в Договоре (включая Дополнительные соглашения и Приложения):
· во множественном числе, включают значение в единственном числе и наоборот, в зависимости от контекста;
· с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Договоре;
· обозначающие лица или Стороны, включают в себя названия предприятий, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.
2.	Предмет договора
2.1.	Предметом Договора является выполнение Работ по очистке, техническому диагностированию, оценке технического состояния, прогнозированию интервалов времени (ресурсов), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние потенциально опасных Объектов, подготовке технических отчетов и предоставлению информации о пространственном местоположении Объектов в системе координат WGS84 в виде общепринятого формата SHAPE файла *.kml. 
2.2.	Фиксирующие этапы (виды), конкретные сроки и стоимость выполняемых работ, оформляются Сторонами в виде Приложений к настоящему договору.
2.3.	Подрядчик обязуется своевременно выполнить, а Заказчик принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
2.4.	Стороны согласовали, что результатом Работ является Технический отчет, разработанный в соответствии с требованиями Технического задания и иные согласованные Сторонами документы.
2.5.	Стороны установили, что для целей исполнения Договора в Приложениях к Договору указываются конкретные Объекты, стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения Работ.
2.6.	Условия и порядок выплаты налогов в Республики Беларусь и ________________ (название страны Подрядчика) Стороны могут согласовать (при необходимости) в Дополнительном соглашении к Договору.
3.	Порядок исполнения Договора 
3.1. Основным документом, регламентирующий проведение полевых работ по диагностическому обследованию трубопровода, является Календарный план-график производства работ, формируемый на основании технологического плана-графика (Приложение № 7 к настоящему договору).
3.2. Перед началом полевых работ Стороны согласовывают Календарный план - график проведения работ, который содержит состав работ, их последовательность и продолжительность каждой операции при производстве всего комплекса диагностических работ, определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав. 
3.3.	Подрядчик до даты начала Работ, указанной в Договоре, обязан иметь весь комплект разрешительных документов на право проведения работ, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь и ________________ (название страны Подрядчика).
3.4.	Подрядчик приступает к выполнению Работ по данному Договору и осуществляет их в сроки, указанные в приложениях к настоящему Договору.
3.5.	Порядок выполнения Работ и объем Работ устанавливается на основании Технического задания и согласованной обеими сторонами Программы производства Работ.
3.6.	Предварительный отчёт и рекомендации по эксплуатации Объекта предоставляются Заказчику   не позднее 20 (двадцати) дней после завершения Подрядчиком Работ по диагностике Объекта.
3.7.	Технический отчёт и все материалы Работ оформляются в соответствии с Техническим заданием и Техническими регламентами на русском языке в сроки, указанные в техническом задании. 
3.8.	При исполнении Договора Заказчик и Подрядчик   руководствуются Отраслевыми регламентами, необходимой технической документацией и нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и _____________ (название страны Подрядчика).
3.9.	Доставка оригинала технического отчета осуществляется силами и за счет Подрядчика.
4.	Сроки выполнения Работ
4.1.	Сроки выполнения Работ согласуются Сторонами в Приложениях к Договору.
4.2.	Согласованные в Приложениях сроки выполнения Работ могут быть изменены только на основании письменного обоюдного соглашения Сторон об изменении соответствующего Дополнительного соглашения за исключением случаев, установленных п. 4.3 Договора.
4.3.	Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Договору продлеваются в случаях:
· несвоевременного предоставления Заказчиком предусмотренных Техническим заданием исходных данных для выполнения Работ, а также несвоевременной подготовки объекта к началу выполнения работ;
 - приостановки Работ согласно письменному указанию Заказчика в случае необходимости изменения их объема или по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям.
В установленных в настоящем пункте случаях, сроки выполнения Работ соразмерно продлеваются на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору, вызванных некачественной подготовкой и/или исполнением обязательств со стороны Заказчика, необходимый для выполнения дополнительных работ, период приостановки работ до их возобновления.
4.4.	Под сроком представления результата Работ Стороны Договора понимают установленную соответствующим Приложением дату получения Заказчиком оригинала результата Работ (Технического отчета и иных согласованных Сторонами документов), при условии надлежащего качества данного результата Работ и отсутствия обоснованных замечаний Заказчика.
5.	Договорная стоимость Работ и Порядок расчетов
5.1.	Стоимость Работ согласуется Сторонами (в порядке и на условиях Договора) в соответствующих Приложениях к Договору.
5.2.	Договорная стоимость Работ, указываемая Сторонами в Приложениях, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору
5.3. Подрядчик – резидент Республики Беларусь обязан выставить в адрес Заказчика и направить на Портал ИМНС электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении каждого оборота по реализации работ, услуг не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ по форме, предусмотренной действующим законодательством Республики Беларусь.  
5.4.	Денежные обязательства по Договору считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.  Получатель платежа обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать плательщика о дате зачисления денежных средств.
5.5.	Если после вступления в силу Договора будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обосновано повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, то Договорная стоимость Работ может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.
 5.6. Оплата всех работ осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ в безналичном порядке, в течение 20 календарных дней с даты выставления счета, на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу и утвержденного Подрядчиком Технического отчета и Технического акта.
5.7. До даты оплаты работ, предусмотренной в п.5.6, Подрядчик представляет Заказчику документ, выданный компетентным органом ___________________ (название страны Подрядчика) о подтверждении статуса налогового резидента ________________ (название страны Подрядчика), одновременно с Актом приемки выполненных Работ, а также документ, подтверждающий фактическое право Подрядчика на получение дохода. В случае, если документы составлены на иностранном языке, также предоставляется перевод на русский язык.
5.8.	Переуступка Подрядчиком третьему лицу любого своего права требования к Заказчику, вытекающего из Договора, может быть осуществлена только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.
5.9.	Расчеты по Договору между Сторонами производятся в белорусских рублях (для резидентов Республики Беларусь) российских рублях (для резидентов Российской Федерации), Евро (для нерезидентов Республики Беларусь и Российской Федерации)
5.10.	Все необходимые расходы по проведению платежей на территории Республики Беларусь относятся на Заказчика, на территории __________________ (название страны Подрядчика) и стран транзита относятся на Подрядчика.
6.	Права и обязанности Подрядчика
В соответствии с Договором Подрядчик:
6.1.	Участвует в совместном определении причин инцидентов или аварий и величин убытков, связанных с инцидентами или авариями на Объектах трубопроводов по причине дефектов в течение 3 (Трёх) лет с даты утверждения Заказчиком Технического отчёта.
6.2.	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора назначает приказом (копия передается Заказчику), в течение 1 (одного) рабочего дня с момента издания приказа, ответственных Представителей по каждому Объекту для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ.
6.3.	Обеспечивает исполнение всех организационно-распорядительных документов, направляемых Заказчиком. Участвует по обращению Заказчика во всех проводимых Заказчиком производственных совещаниях, проверках и других мероприятиях, связанных с выполнением Работ. 
6.4.	При выполнении Работ соблюдает требования, порядок и сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором (дополнительными соглашениями к нему). 
6.5.	Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Республики Беларусь, регламентирующего вопросы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и нести полную ответственность за безопасность ведения работ, выполняемых Подрядчиком на Объектах. Выполнять работы повышенной опасности, на участках где пролегают силовые кабели, кабели связи, водопроводы и другие коммуникации только по наряду-допуску. Назначить ответственное лицо со стороны Подрядчика за охрану труда, промышленную, пожарную и экологическую безопасность, при производстве работ. Обеспечивает изучение специалистами, направляемыми для выполнения Работ, требований нормативной документации ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в объеме, согласно техническому заданию, обеспечивает производство работ обученными, прошедшими медосмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда работниками, имеющими соответствующую группу электробезопасности; 
обеспечивает использование исправных, прошедших в установленные сроки испытание, средства индивидуальной и коллективной защиты; 
обеспечивает использование при производстве работ исправных, прошедших в установленные сроки обслуживание, освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;
 согласовывает с заказчиком мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы и обеспечивает их выполнение.  
  До начала производства работ предоставляет Заказчику документы, в соответствии с требованиями по охране труда и промышленной безопасности, действующих в Республики Беларусь. 
6.6.	Осуществляет периодический, не реже одного раза в месяц, контроль своих Специалистов, осуществляющих Работы, с привлечением представителя Заказчика. Результаты всех проверок оформляются соответствующим Актом проверки, который подписывается Сторонами. Копия Акта проверки передается Заказчику в срок не более 7 (семи) календарных дней с даты подписания Акта.
6.7.	Обязуется с момента подписания Акта готовности Объекта к диагностике на протяжении всего срока диагностики Объектов ежедневно до 10:00 предоставлять Заказчику отчет за предыдущие сутки (факсом, нарочно, по электронной почте и пр.) о ходе выполнения диагностических работ на объектах ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по доведенной Заказчиком форме.
6.8.	Прибывает на Объект не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала выполнения Работ установленной Приложением к Договору с Разрешительной документацией, определенной Заказчиком для допуска к производству Работ.
6.9.	Выполняет Работы в полном соответствии с требованиями действующих нормативных документов к предприятиям и персоналу, выполняющим Работы, с использованием при их (Работ) выполнении сертифицированного, технически исправного и отрегулированного оборудования. Качество контроля и использование технически исправного Оборудования является обязательством Подрядчика.
6.10.	Обязуется проводить диагностику Объектов в полном соответствии с требованиями Технических регламентов. В состав производственной бригады должны входить специалисты, обученные и аттестованные в соответствии с требованиями нормативной документации ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
6.11.	Обязуется обеспечить безусловную идентификацию диагностируемых Объектов, в том числе проверить правильность определения секции, уточнить привязку объекта, используя, при необходимости, данные раскладки труб отчета по внутритрубной диагностике.
6.12.	По результатам проведения Работ в сроки, установленные соответствующим Приложением, представляет Заказчику Технические отчеты.
6.13.	Производит техническое обслуживание и ремонт Оборудования своими силами и за свой счет, связанного с его нормальным износом, необходимость в которых возникает в период действия Договора, а также в период гарантийного срока.
6.14. Обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком   материалов, оборудования, Технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его выполнения в срок.
6.15. Обязан в случае задержки по собственной вине начала и/или окончания работ, а также представления Заказчику результатов Работ (Технических отчетов, Актов приемки выполненных работ, или иных согласованных Сторонами документов), в течение 1 (одного) дня с момента возникновения указанных выше обстоятельств, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием причин неисполнения обязательств по Договору, принятых мерах, направленных на их исполнение с указанием планируемых сроков.
6.16.  Подрядчик контролирует соответствие фактических параметров объекта диагностики (длины, диаметра, толщины стенки и т.д.) параметрам, указанным в Техническом задании. При выявлении несоответствия фактических параметров значениям, указанным в Техническом задании на диагностику, Подрядчик в срок 1 день после обнаружения несоответствия направляет об этом уведомление Заказчику.
6.17.	При выявлении в процессе проведения диагностических работ недопустимых дефектов, указанных в техническом задании, Подрядчик обязан уведомить Заказчика, а об обнаруженном дефекте в течение рабочего дня с момента обнаружения.
6.18.	Согласовывает (при необходимости) с региональными представителями Госпромнадзора Программы производства работ.
6.19.	Соблюдает при проведении Работ установленные правила и нормы по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требования по безопасному проведению Работ на Объектах.  
6.20.	Обеспечивает ознакомление перед началом Работ всех работников Подрядчика под роспись с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов, правил пожарной безопасности и другими требованиями, выполнение которых на Объекте производства работ является обязательным в соответствии с нормативными и локальными документами.
6.21.	Обеспечивает оставление всеми работниками Подрядчика, привлекаемыми к производству Работ, при входе на территорию Объектов на КПП курительных принадлежностей.
6.22.	Обязан к проведению работ повышенной опасности допускать работников, прошедших специальную подготовку, имеющих квалификационное удостоверение, прошедших проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности, а работников, привлекаемых к проведению огневых работ – талон о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума.
6.23.	Исполняет иные права и обязанности, предусмотренные Договором.
6.24.	В случае если будет установлен факт нарушения Подрядчиком п.п. 6.10 и 6.19 Договора Заказчик вправе остановить производство Работ с составлением соответствующего предписания, фиксирующего факт нарушения и указанием срока для его устранения Подрядчиком, а также потребовать выплатить штраф в размере 1 000,00 (одной тысячи) белорусских рублей за каждое нарушение.
6.25.	После остановки Работ Подрядчик должен разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и устранить их в срок, указанных в предписании (п. 6.24. Договора). Также Подрядчик обязан провести внеочередную аттестацию специалистов, осуществляющих работы и допустивших некачественное выполнение работ. После устранения нарушений Подрядчик может быть допущен к производству работ. 
6.26.	В случае повторного установления факта нарушений Подрядчиком, указанных в п. 6.24 Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор.
6.27.	В случае выявления при проведении инструментального контроля качества диагностики дефектов, не выявленных Подрядчиком, Подрядчик обязан провести повторную диагностику Объекта. При этом Заказчик организует проведение повторного инструментального контроля на данном Объекте.
6.28.	В случае повторного выявления при проведении инструментального контроля качества диагностики дефектов, не выявленных Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть все договоры с Подрядчиком, а также направить уведомление в соответствующий государственный орган с предложением о внесении Подрядчика в «Реестр   поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемым к закупкам».
6.29.	Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
	При привлечении для работы на Объектах граждан иностранных государств или лиц без гражданства Подрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Проверить наличие у таких работников соответствующих разрешений, иных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь, если такие разрешения требуются в соответствии с законодательством. При отсутствии указанных документов Подрядчик не вправе привлекать данных лиц к осуществлению трудовой деятельности на Объектах.
6.30.	На протяжении всего периода диагностики Объектов в сроки, установленные нормативной документацией ОАО «Гомельтранснефть Дружба», предоставляет Заказчику всю диагностическую информацию, необходимую для проведения контроля качества Работ. Объем диагностической информации определяется нормативной документацией ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
 7.	Права и обязанности Заказчика
В соответствии с Договором Заказчик:
7.1.	Подготавливает и представляет Подрядчику на подписание Приложения, в которых Сторонами согласовываются Объекты, а также сроки и стоимость выполнения Работ по ним (Объектам).
7.2.	Осуществляет контроль, обеспечивает взаимодействие и организационно-методическое руководство за порядком применения Подрядчиком Технических регламентов.
7.3.	Осуществляет учет, управление и контроль за работами Подрядчика по диагностике Объекта.
7.4.	Организует рассмотрение технических и технологических вопросов, связанных с исполнением Договора (дополнительных соглашений к нему).
7.5.	Принимает, рассматривает в сроки и на условиях Договора Технические отчеты, подписывает Технические акты и Акты приемки выполненных работ.
7.6.	Оплачивает Подрядчику стоимость Работ в размере и порядке, предусмотренных ст. 5 Договора и Приложениями к нему.
7.7.	Исполняет иные права и обязанности, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.
 8.	Порядок сдачи-приемки Работ
8.1.	Подрядчик в срок, установленный в Приложении, предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные отчеты и Технические акты на CD, либо другом электронном носителе, в двух экземплярах с программным обеспечением для работы с Техническим отчётом. Дополнительно отпечатанные отчеты должны быть представлены как минимум в одном экземпляре на русском языке. 
8.2.	Заказчик обязуется в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты получения Технического отчета и Технических актов:
8.2.1.	рассмотреть представленные документы и при отсутствии замечаний принять Технический отчет, и подписать Технический акт, либо
	8.2.2.	направить Подрядчику мотивированный отказ от утверждения Технического отчета и подписания Технического акта с перечнем недостатков.
8.3.	Заказчик в целях проверки достоверности данных, представленных Подрядчиком в Техническом отчете, проводит дополнительный дефектоскопический контроль (далее по тексту - ДДК) не меньше трех аномалий (дефектов) каждой группы в течение 60-ти календарных дней после даты получения Заключительного отчета.
По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет квалифицированный и уполномоченный персонал для подтверждения наличия или отсутствия аномалий (дефектов) и подписания актов ДДК.
В случае, если Подрядчик не предоставит квалифицированный и уполномоченный персонал, Заказчик самостоятельно проводит ДДК и подписывает акты ДДК. При этом эти акты считаются одобренными и принятыми Подрядчиком.
Результаты ДДК оцениваются согласно стандарту API 1163 «In-Line Inspection Systems Qualification Standard» и спецификации оборудования Подрядчика.
8.4.	В случае расхождения результатов ДДК и данных, предоставленных в Техническом отчёте, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, не позднее 15 рабочих дней повторно провести анализ исходных данных диагностирования и повторно направить Заказчику Технический отчет и Технический акт.
8.5.	В случае расхождения результатов ДДК и данных, предоставленных в Заключительном отчете, Подрядчик за свой счет выполняет следующее:
8.5.1.	в течение 15 рабочих дней повторно анализирует исходные данные диагностирования и передает Заказчику исправленный Заключительный отчет. После получения исправленного Заключительного отчета Заказчик проводит повторное ДДК в необходимом объеме;
8.5.2.	если по результатам повторного ДДК будет установлено, что исправленный Заключительный отчет о проведении внутритрубной диагностики не соответствует требованиям Технического задания, Подрядчик в течение 90 (девяносто) календарных дней осуществляет повторные пуски ВИП для получения качественных данных за свой счет;
8.5.3.	если после повторного пропуска ВИП не достигнуто качество данных согласно спецификациям Подрядчика, то Подрядчик выплачивает Заказчику все его фактические, документально подтвержденные, понесенные затраты, включая стоимость соответствующих некачественно выполненных услуг по ВТД, ранее оплаченных Подрядчику.
8.6.	После устранения недостатков Заказчик проводит приёмку результатов выполненных Работ в порядке, предусмотренном п.п. 8.2. - 8.5. Договора.
8.7.	После подписания сторонами Технического акта Подрядчик не позднее следующего рабочего дня представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет и счет-фактуру. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения рассматривает и подписывает Акт приемки выполненных работ.
8.8.	Работы по диагностике Объектов считаются надлежащим образом выполненными по получению и утверждению (подписанию) Заказчиком:
· Технических отчетов по результатам диагностики Объектов;
· Технического акта;
· Актов приемки выполненных работ.
9.	Гарантии
9.1.	Гарантийный период на выполненные Подрядчиком работы составляет 3 года с даты подписания Заключительного отчета Заказчиком.
9.2.	Если в Гарантийный период вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору и/или Техническому Регламенту, выявлены дефекты Объектов, либо эксплуатация Объектов была остановлена, либо произошел инцидент, ставший следствием ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки и/или устранения последствий Дефектов/аварии.
9.3.	При наступлении последствий, указанных в п. 9.2 Договора в течение Гарантийного периода, и/или выявления фактов предоставления недостоверных результатов Работ Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика для подписания соответствующего акта. В случае неприбытия представителей Подрядчика, либо их необоснованного отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
9.4.	В случае, если актом о выявленных дефектах установлена вина Подрядчика в наступлении последствий, оговоренных в п. 9.2 Договора, Подрядчик несет ответственность в виде возмещения Заказчику причиненных инцидентом или аварией убытков, на основании обоснованного документально подтвержденного расчета, в размере не более суммы контракта. Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Подрядчиком расходов на устранение недостатков.
9.5.	Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объектов в Гарантийный период.
10.	Ответственность Сторон
10.1.	Подрядчик и Заказчик несут материальную ответственность по выполнению обязательств Договора. Ущерб, причиненный одной из Сторон в результате невыполнения обязательств другой Стороной, определяется обоснованным расчетом и возмещается виновной Стороной.
10.1.1. Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.  
10.1.2. Стороны договорились, что неустойка (пени, штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору является штрафной и стороны вправе взыскать убытки, в полной сумме сверх неустойки. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
10.2.	 Ответственность Подрядчика:
10.2.1.	В случае нарушения по вине Подрядчика сроков начала и окончания Работ, сроков представления результатов Работ (Технических отчетов, Актов, или иных согласованных Сторонами документов), определенных Договором, Приложениями и  дополнительными соглашениями  к нему и нормативной документацией ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а также при нарушении сроков согласования и утверждения Программы производства Работ Заказчик вправе предъявить  Подрядчику, а последний обязан удовлетворить, требование о выплате неустойки (пени) в следующем размере:
· до 10 (включительно) календарных дней просрочки - в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости диагностического обследования Объекта, Работы по которому просрочены, за каждый день просрочки,
· от 11 до 30 (включительно) календарных дней просрочки - в размере 0,9 % (Ноль целых девять десятых процента) от стоимости диагностического обследования Объекта, Работы по которому просрочены, за каждый день просрочки;
· свыше 30 календарных дней просрочки - в размере 1 % (Один процент) от стоимости диагностического обследования Объекта, Работы по которому просрочены, за каждый день просрочки.
10.2.2. За повреждение Объектов трубопровода, арматуры или механизмов, произошедших во время проведения Работ, допущенных по вине Подрядчика, последний возмещает в полном объеме все убытки Заказчика, на основании обоснованного расчета.
10.2.3. В случае действий своего персонала, приведших к ситуации, когда полученные данные оказались неверными и недостаточным (использование неисправного, не отрегулированного Оборудования, неквалифицированное проведение Работ и т.д.), Подрядчик за свой счет выполняет дополнительные (повторные) Работы.
10.2.4. За несоблюдение персоналом требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении диагностического обследования Объектов после оформления наряда-допуска на Работы повышенной опасности и проведения инструктажа. В этом случае Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.п. 6.24 – 6.26 Договора.
10.2.5. За не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением Договора Подрядчик возмещает убытки, причиненные Заказчику на основании обоснованного расчета.
10.2.6. В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком или выявления недостатков, в том числе выявления дефектов при проведении инструментального контроля качества диагностики, предоставления Подрядчиком некачественного Технического отчета требующего доработки, не отражения в Техническом отчете Дефектов, подлежащих отражению, Заказчик вправе предъявить Подрядчику, а последний обязан удовлетворить требование об уплате штрафа в следующем размере:
· при выявлении первого случая некачественного выполнения Работ по Договору из расчёта 5 % (пять процентов) от стоимости Работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком Подрядчику;
· во втором и последующих случаях – 10 % (десять процентов), от стоимости Работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком Подрядчику.
10.2.7. В случае выявления при проведении инструментального контроля качества диагностики, Дефектов с размерами равными или превышающими порог обнаружения внутритрубными дефектоскопами, согласно спецификации Подрядчика, на момент проведения диагностики и не выявленных Подрядчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки (пени, штрафа) а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 30 000,00 (тридцать тысяч) белорусских рублей за каждый выявленный дефект.
10.2.8. В случае нарушения требований, указанных в п. 6.9 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) белорусских рублей. Основанием для выставления неустойки служит оформленный надлежащим образом соответствующий Акт.
10.2.9. В случае представления Подрядчиком недостоверных сведений в ежедневном отчете, указанном в п. 6.7 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) белорусских рублей за каждый выявленный случай.
10.2.10. В случае непредставления Подрядчиком уведомления о недопустимых Дефектах, в срок, указанный в п. 6.17 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 3 000,00 (три тысячи) белорусских рублей за каждый выявленный случай.
10.2.11. В случае установления факта привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ по Договору третьих лиц, без согласования с Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 10 000,00 (десять тысяч) белорусских рублей за каждый выявленный факт, а также направить уведомление в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь с предложением о включении Подрядчика в «Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемым к закупкам».
10.2.12. В случае проноса работниками Подрядчика, привлекаемых к производству Работ, курительных принадлежностей на территорию Объектов Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1000,00 (одна тысяча) белорусских рублей за каждый выявленный случай.  
10.2.13. В случае представления неполной и (или) некачественной диагностической информации, указанной в п. 6.31 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) белорусских рублей за каждый выявленный случай.
10.2.14. В случае неисполнения требований п. 6.14 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 5 000,00 (пять тысяч) белорусских рублей за каждый выявленный случай.
10.2.15. В случае неисполнения иных требований и обязанностей, указанных в разделе 6 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1000,00 (одна тысяча) белорусских рублей за каждый выявленный случай неисполнения таких требований.
10.2.16. В случае если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате действий/бездействий Подрядчика, а также в связи с нарушением Подрядчиком условий договора, в том числе п.п. 6.10, 6.20, Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа, а также, все убытки, понесенные Заказчиком, в полном объеме. 
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выставления ЭСЧФ по НДС, Подрядчик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на момент предъявления требования по уплате пени, за каждый день просрочки выставления электронного счета-фактуры на портал ИМНС.
10.4. В случае повреждения линий электропередачи, электроустановок или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика при выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) белорусских рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика стороны составляют акт расследования причин аварий, нарушений, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
10.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, экологического, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчик, последний обязуется возместить Заказчику в полном объеме все причиненные этим убытки. 
10.6. При передвижении транспортных средств по территории Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать скоростной режим, установленный на территориях Заказчика. 
10.7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников при производстве работ необходимым объемом средств индивидуальной защиты, при этом обязан обеспечить их повсеместное использование. 
10.8. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки в полном объеме. 
10.9. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Подрядчика в полном объеме. 
10.10. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ, а также за действия и бездействие третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ, как за свои собственные. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ независимо от того, кем из привлеченных Подрядчиком третьих лиц выполнялись работы. 
10.11. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, действующих в Республике Беларусь, является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением или требовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 (одна тысяча)  белорусских рублей за каждый случай нарушения. 
10.12.	Взыскание убытков и неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения Договора. 
10.13.	Заказчик вправе зачесть сумму неустойки (штрафов, пеней), убытков, начисленных за нарушение Подрядчиком условий Договора, в счет оплаты по Договору.  В этом случае Заказчик должен направить в адрес Подрядчика письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана сумма начисленной неустойки/ убытков и основания их начисления, а также итоговая сумма оплаты по Договору с учетом проведенного зачета. С момента получения Подрядчиком указанного уведомления обязательство Заказчика по оплате в размере, равном сумме зачтенной неустойки (штрафов, пеней), убытков, прекращается.
Заказчик вправе вместо осуществления зачета, указанного в абзаце первом настоящего пункта, истребовать причитающуюся ему неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
10.14. Подрядчик не несет ответственности за:
· возникновение любых экстремальных ситуаций при проведении Работ, не связанных напрямую с деятельностью персонала Подрядчика;
· любые повреждения Объекта трубопровода, арматуры или механизмов, произошедших во время проведения Работ не по вине Подрядчика.
10.15.	 Ответственность Заказчика:
10.15.1. В случае неготовности Объектов к диагностике по вине Заказчика, приведших к нарушению Подрядчиком установленных сроков начала и/или окончания выполнения Работ, а также при наличии Акта готовности (неготовности) Объекта к диагностике, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости диагностического обследования Объекта, указанной Приложении, за каждый день простоя, но не более 10 % (Десяти процентов) стоимости Работ, по которым предъявляются претензии  Подрядчиком.
10.15.2. В случае фактической неготовности Объектов к диагностике, наличия Акта неготовности Объекта к диагностике и связанной с этим повторной мобилизацией специалистов к месту проведения работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате неустойки в размере фактически понесенных затрат.
10.15.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ по Договору, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости Работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.
10.16.	Каждый случай повреждения Объектов, отказа арматуры, механизмов и т.п. расследуется Сторонами в соответствии с Договором и оформляется соответствующим актом. Расходы по ремонту и восстановлению оборудования Объектов магистральных трубопроводов в случае его повреждения будут отнесены на виновную Сторону.
11.	Разрешение споров
11.1.	При возникновении ситуаций (инцидентов), приводящих к невыполнению обязательств одной из Сторон (нанесение ущерба одной из Сторон) Стороны вправе создать комиссию по расследованию причин инцидента. При этом:
11.1.1.	Срок создания комиссии – 3 (Три) календарных дня. Численность комиссии должна составлять не менее 3 (Трёх) человек.
11.1.2.	Комиссия проводит расследование, определяет причины и Сторону, виновную в инциденте и в срок до 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты инцидента оформляет соответствующий акт.
11.1.3.	Потерпевшая Сторона определяет величину ущерба и выставляет претензию виновной Стороне. Претензия рассматривается виновной Стороной в сроки, указанные в п. 11.2 Договора.
11.2.	В случае не достижения согласия о причинах инцидента Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.п. 11.3-11.4 Договора. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются путем применения обязательного досудебного претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты их поступления.
11.3.	При не урегулировании споров и разногласий путем применения обязательного досудебного претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном п. 11.4 Договора.
11.4.* Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению  в   Экономическом суде Гомельской области (в том случае, если со страной Подрядчика у Республики Беларусь заключено  соглашение о взаимной правовой помощи). 
11.4.** Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению  в Международном арбитражном суде при БелТПП в соответствии с его регламентом.   Место проведения арбитражного разбирательства – г. Минск. Арбитражное решение является для сторон окончательным. Применимое право –материальное право Республики Беларусь (в том случае, если со страной Подрядчика у Республики Беларусь не заключено соглашение о взаимной правовой помощи).
 Язык судебного разбирательства – русский.
11.5. Правом, которое регулирует Договор, является материальное право Республики Беларусь.
12.	Условия конфиденциальности
12.1. Под Конфиденциальной информацией в Договоре понимается информация, полученная Сторонами друг от друга в письменном, электронном или любом другом виде, в том числе относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и иным сведениям, а также персональные данные (за исключением общедоступных), элементы новейших технических решений (ноу-хау), включая, но не ограничиваясь этим, заметки, документация и переписка, при условии, что любая из сторон в соответствующем сопроводительном письме или путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или «Конфиденциально») прямо укажет на то, что в конкретном случае передаваемая информация является конфиденциальной, за исключением информации, которая в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Республики Беларусь  не может быть отнесена к сведениям конфиденциального характера.
12.2. Стороны обязуются обеспечить надлежащую охрану всей Конфиденциальной информации, предоставленной друг другу по Договору, и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона, судебным решением, вступившим в законную силу, либо, когда возможность такого раскрытия предоставлена другой Стороной.
12.3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена им на основании мотивированного требования, содержащего, в том числе цели и правовые основания затребования такой информации. Сторона, предоставившая полученную от другой Стороны Договора Конфиденциальную информацию, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления информации государственному органу уведомить Сторону, раскрывшую Конфиденциальную информацию, о факте предоставления Конфиденциальной информации.
Уведомление должно быть представлено в письменном виде и содержать указание на конкретное положение нормативного правового акта (актов), в силу которого (которых) возникла обязанность представить информацию, а также характеристики предоставленной информации
12.4. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без письменного согласия Сторон, как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.
12.5. Стороны несут ответственность за действия всех своих представителей (в том числе работников), приведшие к разглашению Конфиденциальной информации.
12.6. В случае разглашения одной из Сторон Конфиденциальной информации третьим лицам без получения письменного разрешения от другой Стороны на такое разглашение, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, Сторона, допустившая разглашение информации, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
12.7. Сторона Договора обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщить другой Стороне о допущенном ею, либо ставшем известном ей факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
12.8. Сторона, привлекающая для исполнения обязательств по Договору третьих лиц (субподрядчиков), обязуется обеспечить соблюдение третьими лицами (субподрядчиками) условий конфиденциальности информации, определенных в договоре и обязуется включить в договор с субподрядчиками аналогичные требования.
13.	Обстоятельства непреодолимой силы
13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
13.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1 Договора, каждая Сторона должна без промедления (3 рабочих дня) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Республики Беларусь или ______________________ (название страны Подрядчика).
13.3.	Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.13.2. Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.
13.4.	В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 13.1 Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
14.	Срок действия договора. Изменение и расторжение Договора
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
14.2.	Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке за исключением случаев, оговоренных в Договоре (п.п. 14.4, 14.5, 14.6, 14.7), а также предусмотренных действующим законодательством.
14.3.	Условия Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного Дополнительного соглашения/Соглашения об изменении, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях, когда Подрядчик:
· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; и/или
· допускает два (и более) случая документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ; и/или 
· допускает два (и более) случая нарушения сроков выполнения Работ, установленных Договором (Приложением, Дополнительным соглашением) и техническим Регламентом.
14.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения им уведомления о прекращении работ и отказе от Договора.
Убытки, возникающие с досрочным расторжением Договора, возмещаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу. 
При досрочном расторжении Договора, оплата выполненных работ и возмещение убытков производятся на основании соглашения Сторон о расторжении Договора.
14.6.	В случае обнаружения в ходе проведения инструментального контроля Дефектов, не отраженных в диагностической информации Подрядчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения им уведомления о прекращении работ и расторжении Договора.
14.7. В случае установления факта привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ по Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения им уведомления о прекращении работ и расторжении Договора.
15.	Прочие условия
15.1.	Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению Договора (письма, Приложения, Дополнительные соглашения, Спецификации) посредством факсимильной или электронной связи. Полученное по факсу (электронной почте) сообщение признается достоверно исходящим: от договаривающейся Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата (ящика электронной почты) Стороны - получателя о наименовании и телефонах Стороны - отправителя. Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их подписания.
15.2.	Задание (документация) на закупку работ по ВТД согласно которой проведена процедура конкурса и на основании которой Подрядчик определен победителем, конкурсное предложение Подрядчика, иная переписка по вопросу заключения Договора являются его неотъемлемыми частями. 
15.3.	Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.4.	Следующие Приложения составляют неотъемлемую часть Договора:

	Приложение № 1
	Перечень объектов, сроки, стоимость выполняемых работ (Типовая форма)
	 1 л.

	Приложение № 2
	Акт приемки выполненных работ (Типовая форма)
	 1 л.

	Приложение № 3
	Соглашение об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности информации 
	 4 л.

	Приложение № 4
	Технический акт (Типовая форма)
	 1 л.

	Приложение № 5
	Копия специального разрешения (лицензия) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности с указанием перечня работ и услуг, составляющих вид деятельности.
Копия разрешения (свидетельства) на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (средств) с указанием их перечня и технических характеристик.
	__л.

	Приложение № 6
	Техническое задание 
	 9 л.

	Приложение № 7
	Технологический план-график (Типовая форма)
	 1 л.


16. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	____________________________________
	________________________________________

	Адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон/факс:
	Адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон/факс:

	____________________________________
	________________________________________

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:

	
	 

	 
	 

	________________________ /____________/
	______________________ /_______________/





приложение №2
 к Договору от «____» _______20___г. №____________________________


ТИПОВАЯ ФОРМА


	Заказчик:
	Подрядчик:

	____________________________________
	________________________________________

	Адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон/факс:
	Адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон/факс:

	____________________________________
	________________________________________

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:




АКТ
приемки выполненных работ
от «____»___________________20__г.

	№ п/п
	Наименование   работ
	Ед. измер.
	Цена за ед.
	Выполнено работ

	
	
	
	
	к-во
	стоимость работ без НДС
	НДС
	стоимость работ с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	





Всего по акту: ______________. (____________________), в том числе НДС __ % ___________ (___________________ )


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	_________________________________
Наименование организации Заказчика
	
	_________________________________
Наименование организации Подрядчика

	_________________________________
                                   (должность)

	
	_________________________________
                                   (должность)


	_______________ /_______________ /
             (подпись)                             Ф.И.О.
	
	_______________ /_______________ /
             (подпись)                             Ф.И.О.

	
М.П.
	
	
М.П.











приложение №3
 к Договору от «____» _______20___г. №____________________________




СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ
И О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
(Примечание: соглашение используется в качестве приложения к договору поставки, оказания услуг, выполнения работ в случае необходимости предоставления конфиденциальной информации поставщику, подрядчику, исполнителю в ходе исполнения договора)

г.                                                                                            			«  »   _________20__г.
                    
                                 ___ , именуемое в дальнейшем “Раскрывающая сторона”, в лице
		     (Примечание: фраза используется только при одностороннем раскрытии информации)
                                     _____    _ , действующего на основании        ____  ___   , с одной стороны, и                           ___________________________  в лице                                       ___ , действующего на основании         __     ___________   , именуемое в дальнейшем  “Принимающая сторона”, с другой стороны, 
			 (Примечание: фраза используется только при одностороннем раскрытии информации)
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
0. Раскрывающая сторона - Сторона, передающая информацию.
0. Принимающая сторона - Сторона, получающая информацию.
0.  Представитель – любое лицо, состоящее в органах управления одной из Сторон, либо осуществляющее аудиторскую или консультационную деятельность на основании договора, предусматривающего неразглашение полученной информации, или работник одной из Сторон, который в силу своих служебных обязанностей, на основании доверенности или иным надлежащим образом уполномочен на доступ к Конфиденциальной информации.
0. Третьи лица - любое физическое или юридическое лицо, или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, за исключением Раскрывающей стороны, Принимающей стороны и Представителей.
0. В рамках настоящего Соглашения каждая из Сторон может одновременно выступать в качестве Раскрывающей стороны в отношении передаваемой ею информации и Принимающей стороны в отношении получаемой ею информации[footnoteRef:1].  [1:  Пункт 1.5 удаляется из текста Соглашения в том случае, если предполагается предоставление информации только одной из сторон.] 

0. В соответствии с пунктом 12 Договора в настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается информация, представленная Раскрывающей стороной Принимающей стороне в письменном, электронном или любом другом виде, в том числе относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и иным сведениям, а также персональные данные (за исключением общедоступных), элементы новейших технических решений (ноу-хау), включая, но не ограничиваясь этим, заметки, документация и переписка, при условии, что Раскрывающая Сторона в соответствующем сопроводительном письме  
0. или путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или «Конфиденциально») прямо укажет на то, что в конкретном случае передаваемая информация является Конфиденциальной, за исключением информации, 
0. которая в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к сведениям конфиденциального характера. 
0. К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной информация, доступ к которой был предоставлен Раскрывающей стороной третьим лицам без ограничений, либо иным законным способом, ставшая общедоступной.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является обеспечение защиты Конфиденциальной информации, предоставленной Раскрывающей стороной Принимающей стороне, в целях исполнения обязательств по договору на выполнение Работ по техническому диагностированию, оценке технического состояния, техническому освидетельствованию и мониторингу Объектов.
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Принимающая сторона согласилась, что предоставленная ей Конфиденциальная информация должна быть защищена и что ею будут использоваться все законные средства и способы для предотвращения несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации.
3.2. Информация, запрашиваемая у Принимающей стороны уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена им на основании мотивированного требования, содержащего, в том числе цели и правовые основания затребования такой информации. Принимающая сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления информации государственному органу уведомить Раскрывающую сторону о факте предоставления Конфиденциальной информации.
Уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на конкретное положение нормативного правового акта (актов), в силу которого (которых) Принимающая сторона обязана была представить информацию, а также характеристики предоставленной информации.
3.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна принимать меры предосторожности, определенные настоящим Соглашением, а также иные необходимые и достаточные меры, используемые для обеспечения безопасности такого рода информации. В любом случае принимаемые меры не должны быть ниже, чем меры соответствующие требованиям нормативных документов Принимающей стороны по защите Конфиденциальной информации.
3.4. Принимающая сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Принимающей стороной, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
3.5. Принимающая сторона гарантирует, что она, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, будет изготавливать с использованием материальных носителей, на которых хранится представленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной, требованиями уполномоченных государственных органов и законодательством Российской Федерации.
3.6. В соответствии с настоящим Соглашением все материальные носители, представленные Принимающей стороне Раскрывающей стороной и содержащие Конфиденциальную информацию, являются собственностью Раскрывающей стороны. Такие носители подлежат возврату или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с указаниями Раскрывающей стороны. Если Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие Принимающей стороне материальные носители, то Раскрывающая сторона имеет право дать Принимающей стороне указание об удалении информации с этих носителей, либо об уничтожении самих носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. 
Исключение составляют случаи, когда Принимающая сторона обязана хранить копии документов, в том числе, содержащих Конфиденциальную информацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.7. Раскрывающая сторона имеет право осуществлять контроль использования Принимающей стороной переданной ей Конфиденциальной информации способами, непротиворечащими законодательству Российской Федерации. 
1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Передача Конфиденциальной информации на бумажных и электронных носителях осуществляется любым из следующих способов:
4.1.1. Пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Раскрывающей и Принимающей Сторон соответственно.
4.1.2. Через курьеров либо Представителей.
4.2. Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией с использованием средств электронной почты и/или факсимильной связи допускается только по защищенным криптографическими средствами каналам связи или в рамках защищенной корпоративной компьютерной сети ПАО «Транснефть». Сторона, направляющая Конфиденциальную информацию, обязана уведомить Принимающую сторону в порядке, определенном в п.1.6 Соглашения.
4.3. Раскрывающая сторона предоставляет Конфиденциальную информацию, а также доступ к информационным системам, обрабатывающим Конфиденциальную информацию, Представителям, указанным в письме-запросе, подписанном руководителем Принимающей стороны. Письмо-запрос должно содержать следующее: фамилия, имя, отчество, должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность каждого Представителя, которому необходим доступ к Конфиденциальной информация/информационной системе, а также сведения о том к какой Конфиденциальной информации/информационной системе и на какой временной интервал необходим доступ, иные сведения на усмотрение Принимающей стороны.
4.4. Каждая Сторона обязуется принимать меры достаточные для предотвращения заражения компьютерными вирусами информации, передаваемой на электронных носителях (USB-накопителях, компакт-дисках и т.п.), в документах и рабочих материалах, отправляемых в электронном виде, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во вложенных файлах).
4.5. При передаче документов, содержащих сведения, отнесенные к коммерческой тайне Раскрывающей стороны, документы должны содержать ограничительный гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя информации и его местонахождения (адреса).
1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора, заключенного между Сторонами, в рамках которого Принимающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной информации.
5.2. Все ранее заключенные между Сторонами соглашения об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности информации прекращают свое действие с момента подписания настоящего Соглашения.
5.3. В случае прекращения действия Соглашения (расторжения основного Договора), обязательства Сторон в отношении Конфиденциальной информации, переданной до даты прекращения действия соглашения, продолжают действовать в полном объеме в соответствии c данным Соглашением.
5.4. Настоящее Соглашение не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также право на продажу, либо использование передаваемой информации в целях отличных от целей исполнения обязательств по Договору.
5.5. Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
5.6. Отношения Сторон в части обмена и защиты предоставляемой информации, не оговоренные прямо в настоящем Соглашении, регулируются законодательством Российской Федерации.



	От имени «Раскрывающей стороны»:                       От имени « Принимающей стороны»:

	________________________                                          _______________________

__________________________(_________)              _____________________( ___________)
м.п.                                                                                м.п.









































приложение №4
 к Договору от «____» _______20___г. №____________________________


ТИПОВАЯ ФОРМА


ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
к договору №______________________ от «___» _____________ 20__г.

«___» _____________ 20__г.

Настоящий акт составлен о том, что обязательства Подрядчика по договору №______________________ от «___» _____________ 20__г. по выполнению работ ____________________________________________________ ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на следующих объектах:
	№ п/п
	Наименование объекта

	1
	

	2
	

	3
	


выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием.
Претензий со стороны Заказчика не имеется.
	
От Заказчика 

___________________________
                               (Должность)
___________________  ____________
(подпись)              (И.О. Фамилия) 

	
От Подрядчика

_________________________________
(Должность)
___________________  ____________
(подпись)                   (И.О. Фамилия) 


	





Заказчик:

__ ____________________ /______________ /
М.П.
	





Подрядчик:

___________________ /________________ /
М.П.











приложение №5
 к Договору от «____» _______20___г. №____________________________




КОПИЯ



РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО)

На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь 		импортных технических устройств (средств) с указанием их перечня и технических характеристик.








































Приложение №6
 к Договору от «____» _______20___г. №____________________________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку работ по выполнению внутритрубной диагностики участков магистральных нефтепроводов:
Лот 1: н/п «Унеча-Мозырь» I, II (DN800, DN1000) на участках НПС «Гомель» - ЛПДС «Мозырь», протяженностью 130км каждый; резервные нитки DN1000 на подводных переходах через р.Сож (1,3км.), р.Днепр (6,1км.) и р.Припять (1,6км.); резервные нитки DN800 на подводных переходах через о. Глинницкое (0,5км.), р.Уборть (1км.), р.Ствига (2,6км.), р.Горынь, (0,7км.), р.Стырь, (1,3км.), р. Пина – Припять (10,6км.).
Лот 2: н/п «Мозырь-Брест» II (DN800) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.).
Лот 3: н/п «Мозырь-Брест» III (DN700) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.); н/п «Мозырь-Брест» IV (DN700) участок НПС «Пинск» – 249км. (17км.).
Лот 4: н/п «Мозырь-Броды» I, II (DN700) на участках ЛПДС «Мозырь» - госграница РБ, протяженностью 32км. каждый, после реализации проекта по установке камерприема внутритрубных устройств.

1.	Предмет закупки:
1.1	Закупка услуг по оценке технического состояния участков нефтепроводов, указанных ниже, по результатам их внутритрубного обследования. Услуги включают:
- Лот 1: н/п «Унеча-Мозырь» I, II (DN800, DN1000) на участках НПС «Гомель» - ЛПДС «Мозырь», протяженностью 130км каждый; резервные нитки DN1000 на подводных переходах через р.Сож (1,3км.), р.Днепр (6,1км.) и р.Припять (1,6км.); резервные нитки DN800 на подводных переходах через о. Глинницкое (0,5км.), р.Уборть (1км.), р.Ствига (2,6км.), р.Горынь, (0,7км.), р.Стырь, (1,3км.), р. Пина – Припять (10,6км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета.
- Лот 2: н/п «Мозырь-Брест» II (DN800) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета.
- Лот 3: н/п «Мозырь-Брест» III (DN700) участок ЛПДС «Мозырь» – НПС «Пинск» (233км.) и участок НПС «Пинск» – госграница РБ (212км.); н/п «Мозырь-Брест» IV (DN700) участок НПС «Пинск» – 249км. (17км.) в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета.
- Лот 4: н/п «Мозырь-Броды» I, II (DN700) на участках ЛПДС «Мозырь» - госграница РБ, протяженностью 32км. каждый, в следующем объёме:  очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин, магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием, и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием, оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, предоставление сводного отчета, после реализации проекта по установке камер приема внутритрубных устройств.
2.	Цель работы:
2.1	Провести комплекс работ по предварительной очистке внутренней поверхности труб, обнаружению дефектов в металле труб и сварных швах, определить положения дефектов и особенностей, распознать их тип, определить размеры дефектов, провести контроль геометрии труб. Создать базу данных дефектов и особенностей по обследованным участкам магистральных нефтепроводов согласно лотам, выпустить Заключительные отчеты по результатам проведенной внутритрубной инспекции.
2.2	Провести классификацию дефектов по степени опасности, на основе действующей методики Исполнителя.
2.3	Провести предремонтную классификацию аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018)
2.4	Разработать рекомендации по выборочному и капитальному ремонту линейной части нефтепроводов с указанием методов ремонта единичных и групповых дефектов и сроков их проведения.
2.5	Определить местоположение всех сварных присоединений, трубной арматуры (патрубков), ремонтных конструкций, металлических предметов, других накладных и приварных элементов.
2.6	Предоставить информацию о пространственном местоположении участков нефтепроводов в системе координат WGS84 в виде общепринятого формата SHAPE файла *.kml по каждому участку нефтепровода в отдельности.
2.7	Предоставить Заказчику компьютерные программы для работы с диагностической информацией и исходными «сырыми» данными ВИП на внешнем цифровом носителе.
3	Содержание и форма отчетов по основным этапам работы:
3.1	Вся техническая документация (отчеты и рекомендации), предоставленная Исполнителем, а также программное обеспечение, должны быть выполнены на русском языке. 
3.2	По каждому диагностируемому участку трубопровода выдаются отдельные Экспресс-отчеты, Предварительные и Заключительные отчеты.
3.3	Экспресс-отчет по каждому пропуску ВИП предоставляется в течение 5 календарных дней с момента извлечения ВИП из камеры приема, по каждому диагностируемому участку в составе:
· описания объекта диагностирования (название и протяженность трубопровода, эксплуатирующая организация, Заказчик, среда в трубопроводе и др.);
· информации о пропуске очистных устройств и ВИП, их состоянии, повреждениях, времени пропуска средств очистки, калибровки и диагностики по трубопроводу;
· информации об объеме записанных данных ВИП, записанной дистанции, дистанции начала и конца записи каждого ВИП, уточненном минимальном проходном сечении трубопровода;
· количестве датчиков, работавших и вышедших из строя во время пропуска ВИП;
· информации о записанных маркерных пунктах и времени прохождения линейных задвижек;
· графика скорости хода ВИП;
· анализе полученных данных, их полноты и целостности;
· выводов о необходимости повторного пропуска ВИП (каких именно, на каких именно участках).
3.4	Предварительный отчет предоставляется в течении 20 календарных дней после успешного пропуска всех ВИП и их извлечения по каждому из диагностируемых участков. Отчет должен быть выполнен с привязкой к общей дистанции и содержать:
· описание объекта диагностирования (название и протяженность трубопровода, эксплуатирующая организация, Заказчик);
· информацию о пропуске очистных устройств и ВИП;
· список зарегистрированных особенностей, классифицированные как врезки;
·  список зарегистрированных конструктивных элементов (металлические предметы, другие накладные и приварные элементы);
·  список аномалий и дефектов, требующие по результатам расчётов на прочность снижения рабочего давления в нефтепроводе;
·  потери металла глубиной более 50% стенки трубы, вмятины, гофры глубиной более 5% от диаметра трубы, трещины глубиной более 4 мм;
·  таблицу маркеров (точек ориентиров), а также всю необходимую для поиска и идентификации этих особенностей и аномалий документацию (таблицу размещения точек – ориентиров, сертификаты (паспорта) на особенности и т.д.);
· список дефектов и аномалий для проведения дополнительного дефектоскопического контроля (далее по тексту – ДДК) с детальной информацией по их поиску, обнаружению и верификации.
3.5	Заключительный отчет предоставляется в течении 45 календарных дней после пропуска и извлечения всех ВИП для каждого диагностируемого участка и должен включать в себя:
· описание работы ВИП, технологии диагностирования, методы измерений;
· подробные технические спецификации на диагностическое оборудование, согласно POF 2016г;
· описание объекта диагностирования;
· технические данные трубопровода;
· порядок выполнения работ, обобщенные результаты диагностики, расшифровку нумерации дефектов, принятые обозначения, сокращения и т.п.;
· список маркеров (точек-ориентиров) с указанием точек с установленными маркерными системами во время пропусков ВИП и пропущенными во время сопровождения ВИП;
· результаты обработки диагностической информации и обобщённые результаты диагностики с проведением расчёта максимально допустимого давления для трубных секций с дефектами, с указанием общего числа выявленных «опасных» дефектов на обследованном участке трубопровода;
· обобщённые статистические результаты диагностики по каждому лоту, с учетом использованного оборудования, представить в виде таблицы 1:
Таблица 1. Обобщённые результаты диагностики.
	Тип особенности или дефекта
	количество, шт.

	Аномалии поперечного сварного шва (несплошности плоскостного типа)
	

	Другие аномалии поперечного сварного шва
	

	Аномалии продольного сварного шва (несплошности плоскостного типа)
	

	Другие аномалии продольного сварного шва
	

	Дефекты геометрии формы труб (вмятины и гофры)
	

	в том числе больше 3% от внешнего диаметра трубы
	

	Внешние потери металла
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Внутренние потери металла
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Риски (термин «риска» соответствует термину «канавка» согласно «Спецификации и требованиямк обследованию труб интеллектуальными поршнями» Версия 2016.)
	

	в том числе продольно ориентированные
	

	в том числе поперечно ориентированные
	

	Питтинговая (язвенная) коррозия 
	

	Участки сплошной коррозии
	

	в том числе продольно ориентированные
	

	в том числе поперечно ориентированные
	

	Потери металла глубиной 5-15%
	

	Потери металла глубиной 15-25%
	

	Потери металла более 25%
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Расслоения
	

	в том числе с выходом на поверхность
	

	в том числе ближе 25 мм от сварных швов
	

	Комбинированные дефекты
	

	Потери металла с Кр˂ 1 (либо потери металла первоочередного ремонта)
	

	Количество других дефектов первоочередного ремонта
	

	Количество других дефектов подлежащие ремонту
	

	Врезки и трубная арматура
	

	Сварные присоединения, чопы
	

	Секторные отводы
	

	Заплаты
	

	Заварки
	

	Муфты
	

	Другое
	

	Всего
	



· исходные технические данные для проведения работ и выполнения расчётов;
· классификацию дефектов по степени опасности, на основе действующей методики Исполнителя, а также результаты расчетов на прочность и долговечность трубных секций трубопровода;
· предремонтную классификацию аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018);
· журнал раскладки труб;
· методику расчета дефектных участков трубопровода на прочность;
· диаграммы и графики по результатам статистического анализа данных (графики скорости хода ВИП, давления в трубопроводе при пропуске каждого ВИП, типы и количество обнаруженных особенностей трубопровода по дистанции);
· копии актов пропусков диагностических приборов, очистных и калибровочных устройств;
· данные каждого вида обследования для окончательного отчёта дополнительно должны быть интегрированы в общий отчёт (согласно таблицы 2) и представлены на электронном носителе в виде файла *.xls или *.xlsx. Все собранные исходные «сырые» данные и информация, а также тексты и графики должны быть представлены на CD, либо другом электронном носителе, в двух экземплярах с программным обеспечением для работы с этими данными. Дополнительно отпечатанный сводный отчет должен быть представлен как минимум в одном экземпляре на русском языке;

Таблица 2. Структура окончательного отчёта (поля таблицы в формате *.xls или *.xlsx).
	Поле
	Тип
	Возможные значения

	Тип объекта 
	Целое (Integer)
	1 (маркер), 2 (начало секции), 3 (особенность/дефект)

	Номер объекта 
	Целое (Integer)
	для каждого типа своя нумерация

	Дистанция по пропуску, м  
	Вещественное (REAL)
	с точностью до мм

	Длина секции, м  
	Вещественное (REAL)
	с точностью до мм

	Расстояние от св. шва, м  
	Вещественное (REAL)
	с точностью до мм

	Угловое положение, чч:мм
	Текстовое
	для секции - угловое положение продольного шва

	Описание объекта
	Текстовое
	

	Толщина стенки, мм
	Вещественное (REAL)
	

	Длина дефекта, мм  
	Вещественное (REAL)
	

	Ширина дефекта, мм
	Вещественное (REAL)
	

	Процент потери металла
	Целое (Integer)
	

	Расположение дефекта
	Текстовое
	внешний/внутренний

	Признак опасного дефекта
	Текстовое
	"*" если дефект опасный

	Коэффициент ремонта
	Вещественное (REAL)
	

	Примечание
	Текстовое
	


(в поле «Примечание» могут быть включены любые дополнительные сведения, включая сроки ремонта, требование ДДК и т.д., перечисленные через запятую.).
3.6	Журнал документированных особенностей трубопровода должен содержать:
· дефекты, опасные по расчетам на прочность с градацией дефектов, подлежащих ремонту, по степени опасности. Для каждого такого дефекта должен быть создан сертификат для поиска его местонахождения (в электронном виде);
· дефекты, опасные по расчетам на прочность со сроком ремонта - в течение одного календарного года;
· все обнаруженные дефекты должны быть рассчитаны на прочность по методике Исполнителя с предремонтной классификацией аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018), также на все дефекты, подлежащие ремонту, должны быть указаны рекомендации к методам и максимальным срокам устранения дефектных участков.
3.7	Журнал трубопровода, кроме прочей информации, должен содержать следующий список обнаруженных дефектов:
· вмятины и гофры, в том числе, примыкающие к сварным швам ближе 100мм и с дополнительными дефектами (задир, локальная потеря металла);
· продольные задиры, трещины по телу трубы, а также несплошности (трещины, непровары, несплавления) в сварных швах;
· дефекты типа потеря металла (внутренняя, внешняя), включения и другие дефекты;
· линейные задвижки, тройники, вантузы, кожухи, сварные присоединения и другие конструктивные элементы трубопровода, врезки в трубопровод.
· журнал трубопровода должен состоять из совмещенной таблицы особенностей и содержать данные о дефектах и особенностях трубопровода и трубных секций, обнаруженных при проведении диагностики с привязкой к координатам GPS. 
3.8	Список маркеров в Предварительном отчете и в Заключительном отчете по каждому диагностируемому участку, должен включать в себя все нижеперечисленные точки-ориентиры: 
· линейные задвижки;
· кожуха;
· дополнительные маркерные пункты, на которых будут установлены приборы, регистрирующие прохождение ВИП по трубопроводу, в ходе его сопровождения.
3.9	Определение координат GPS поверхности земли маркерных пунктов осуществляет Исполнитель посредством переносных маркерных систем с датчиком GPS, для определения GPS координат необходимо использовать систему WGS 84.
3.10	Местоположение точек-ориентиров должно быть определено в списке с указанием GPS-координат и общей дистанции по трубопроводу. Все маркера каждого ВИП должны быть объединены в один список с привязкой к общей дистанции. Под «общей дистанцией» следует понимать линейную координату одного из ВИП, к которой привязано местоположение всех особенностей (трубных секций, дефектов, задвижек, вантузов, трубной арматуры, точек-ориентиров, и других особенностей) трубопровода, обнаруженных всеми ВИП при текущей инспекции. Все списки и перечни (дефектных участков, маркеров, журнала трубопроводов и пр.) в Заключительном отчете кроме прочей информации должны содержать общую дистанцию. Нулевая координата общей дистанции должна соответствовать координате первого сварного шва секущей задвижки камеры запуска.
4.	Спецификации инспекционного оборудования:
4.1	Этот раздел предложения должен содержать подробные технические спецификации на диагностическое оборудование, согласно POF 2016г. Точностные характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать параметрам высокого разрешения. В паспортах или технических характеристиках снарядов в обязательном порядке должна быть представлена информация о сенсорах/разрешающей способности (количество измерительных каналов, расстояния между датчиками по окружности, интервал замеров на оси, порог записи и т.п.).
5.	Сервисные программы для работы с диагностической информацией:
5.1	Электронная версия Заключительного отчёта представляет собой единую сервисную программу, совместимую с Windows 7 иWindows10, включающую и программу (программы) интерпретации исходных данных с датчиков (исходные «сырые» данные) всех ВИП используемых при проведении обследования. Все разработанные сервисные программы и утилиты должны быть совместимы с 32-разрядным и 64-разрядным версиями Windows.
5.2	Рабочий интерфейс программы должен позволять:
· работать с комплексной базой данных результатов различных видов обследований, приведённых к общей дистанции, и с соответствующими базами исходных «сырых» данных отдельных ВИП; 
· информация о раскладке линейной части трубопровода, дефектах, особенностях и маркерных пунктах должна быть представлена в виде единой базы (журнала трубопровода) с привязкой к общей дистанции;
· читать исходные «сырые» данные, находящиеся в сетевой системе хранения данных и на внутреннем жёстком диске персонального компьютера;
· автоматически выбирать из общей базы необходимую информацию по заданным параметрам особенностей с помощью механизма фильтров и индексов;
· обеспечивать прямой переход на требуемую особенность по идентификационному номеру и по приведённой дистанции как из списка особенностей на изображение «сырых» данных, так и обратно в таблицу данных; 
· осуществлять привязку дефектов и особенностей к маркерам при создании сертификатов на особенности и листов детализации трубной секции (развертка трубы с нанесенными особенностями и их параметрами), как для выбранной одиночной особенности, так и для выбранного списка);
· задавать пользователем любые особенности в качестве ориентира (маркера);
· представлять данные в графическом виде, строить профиль трубопровода с возможностью масштабирования по осям на выбранном пользователем участке трубопровода и экспортом в файл, заданный пользователем;
· генерировать отчеты в форме, задаваемой пользователем (в графическом и табличном виде);
· экспортировать базы данных и генерированные пользователем отчеты в MS Excel.
5.3	Основное окно сервисной программы должно быть организовано в виде таблицы представляющей собой сквозной (сводный) журнал трубопровода, составленный из журналов всех особенностей (секции трубопровода, ориентиры, дефекты и прочие особенности) расположенных последовательно относительно дистанции. Каждая строка таблицы описывает параметры обнаруженной особенности, включая приведённую (общую для всех видов использованных дефектоскопов) дистанцию начала особенности
5.4	Сценарий работы с исходными данными предполагает непосредственный переход из строки выбранной особенности в основном окне программы, характеризуемой приведённой дистанцией, номером, ориентацией и т.п., в программу визуализации исходных «сырых» данных с позиционированием и отображением участка с выбранной особенностью в отдельном окне на развертке графического отображения зафиксированных сигналов по любому имеющемуся типу обследования.
5.5	Переход осуществляется сразу на дистанцию, соответствующую дистанции нахождения данной особенности в выбранном для просмотра виде обследования (типа ВИП) вне зависимости наличия и характера исходных сигналов, при этом точное месторасположение особенности, с учётом ориентации позиционируется в центр экрана. 
5.6	Дальнейшая работа в окне исходных «сырых» данных должна позволять производить просмотр графического отображения сигналов датчиков с использованием масштабирования, горизонтального и вертикального скролинга,с возможностью определения ориентации и измерения линейных параметров зарегистрированных сигналов, определяющих как минимум продольные и поперечные размеры особенности. Программа просмотра должна позволять вывод сформированного графического окна на печать и в отдельных файл. 
5.7	Сервисные программы должны сопровождаться инсталляционными файлами программного обеспечения для Заказчика и инструкцией по их установке на русском языке. Если сервисные программы будут поставляться с аппаратным ключом, то ключ должен быть с USB-интерфейсом в количестве не менее 4 шт.
6.	Качество работ. Технические гарантии:
6.1.	Исполнитель гарантирует, что работы и обязательства по Договору будут выполнены с соответствующей эффективностью и необходимым качеством. Результаты пропуска ВИС считаются удовлетворительными, если при диагностировании участка нефтепровода максимальная суммарная потеря данных – не больше 100 м для одного трубопровода. При этом, допустимая длина одного участка с потерей данных – не больше 50 м.
6.2.	В целях проверки достоверности данных, представленных Исполнителем в Заключительном отчете, Заказчик проводит дополнительный дефектоскопический контроль (далее по тексту - ДДК) не меньше трех аномалий (дефектов) каждой группы в течение 60-ти календарных дней после даты получения Заключительного отчета.
По письменному запросу Заказчика Исполнитель предоставляет квалифицированный и уполномоченный персонал для подтверждения наличия или отсутствия аномалий (дефектов) и подписания актов ДДК.
В случае, если Исполнитель не предоставит квалифицированный и уполномоченный персонал, Заказчик самостоятельно проводит ДДК и подписывает акты ДДК. При этом эти акты считаются одобренными и принятыми Исполнителем.
Результаты ДДК оцениваются согласно стандарту API 1163 «In-Line Inspection Systems Qualification Standard» и спецификации оборудования Исполнителя.
6.3.	В случае расхождения результатов ДДК и данных, предоставленных в Заключительном отчете, Исполнитель за свой счет выполняет следующее:
· в течение 15 рабочих дней повторно анализирует исходные данные диагностирования и передает Заказчику исправленный Заключительный отчет. После получения исправленного Заключительного отчета Заказчик проводит повторное ДДК в необходимом объеме;
· в случае, если результатом повторного ДДК будет установлено, что исправленный Заключительный отчет о проведении внутритрубной диагностики не соответствует требованиям настоящего Технического задания, Исполнитель в течение 90 календарных дней осуществляет повторные пуски ВИП для получения качественных данных за свой счет. 
· Если после повторного пропуска ВИП не достигнуто качество данных согласно спецификациям Исполнителя, то Исполнитель выплачивает Заказчику все его фактические, документально подтвержденные, понесенные затраты, включая стоимость соответствующих некачественно выполненных работ в рамках предмета закупки, ранее оплаченных Исполнителю.
6.4.	В случае, если Заказчик или Исполнитель не согласятся с результатами, представленными другой стороной, и не смогут найти решение для подписания акта по результатам ДДК, Заказчик имеет право привлечь для оказания услуг независимую экспертную организацию, заключения о качестве выполненных работ которой будет обязательным для исполнения обеими Сторонами.
6.5	Гарантийный период на выполненные Подрядчиком работы составляет 3 года с даты подписания Заключительного отчета Заказчиком.
6.6	Если в гарантийный период по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору Подрядчиком произошел инцидент или авария, Подрядчик несет ответственность в виде возмещения Заказчику причиненных инцидентом или аварией убытков, на основании обоснованного документально подтвержденного расчета, в размере не более суммы контракта.

	Заказчик:

__ ____________________ /______________ /
М.П.
	Подрядчик:

___________________ /________________ /
М.П.
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