
Приложение 1 

Техническое задание  

на закупку услуг по проведению обследования  

подводных переходов магистральных нефтепроводов и кабелей технологической связи в 2021году 

 

№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 
155-156 км 

р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  
216-226 км, Припять-

Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 
140 км 

р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 
201 км 

р.Проня 

 

Перечень коммуникаций в составе 
ППМН 
(указаны только подлежащие 
обследованию) 

 «Унеча-Мозырь» 1 

820 мм (рез. нитка, 

не действующий); 

«Унеча-Мозырь» 1 

820 мм (осн. нитка, 

не действующий); 

«Унеча-Мозырь» 2 

1020 мм (осн. нитка) 

не действующий; 

«Унеча-Мозырь»2 

 1020 мм (рез. нитка) 

не действующий; 

 

кабель связи №2 

резервная нитка; 

«Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (рез, не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (рез, не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 3 

Ø720  (осн. 

действующая); 

 

кабель связи МС-1;  

кабели связи ТС-1; 

кабель связи ТС-2; 

«Мозырь-Брест» 1  

Ø630 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (рез, не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (рез, не 

действующая); 

 «Мозырь-Брест» 3 

Ø720  (осн. 

действующая); 

 

 «Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (осн.ННБ 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 1 

Ø630 (рез, не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (осн. не 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (осн.ННБ 

действующая); 

«Мозырь-Брест» 2 

Ø820 (рез, не 

действующая); 

  «Мозырь-Брест» 3 

Ø720  (осн. 

действующая); 

 

«Унеча-Полоцк I» 

(осн. Ø 820) - 

траншейный); 

«Унеча-Полоцк II» 

(осн. Ø 820) – 

траншейный; 

 «Унеча-Полоцк I» 

(рез. Ø 820) - 

траншейный; 

«Унеча-Полоцк II» 

(рез. Ø 820) - 

траншейный); 

Сож (старица 1): 

Унеча-Полоцк I» (осн. 

Ø 820) - траншейный); 

«Унеча-Полоцк II» 

(осн. Ø 820) – 

траншейный); 

 «Унеча-Полоцк II» 

(рез. Ø 820) - 

траншейный; 

Сож (старица 2): 

Унеча-Полоцк II» 

(осн. Ø 820) – 

траншейный) 

«Унеча-Полоцк I» 

(осн. Ø 820) - 

траншейный); 

«Унеча-Полоцк II» 

(осн. Ø 820) – 

траншейный); 

 «Унеча-Полоцк II» 

(рез. Ø 820) - 

траншейный; 

 

 

Границы обследования  

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны 

общей шириной ~ 640 

м. 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу ~ 140 м. 

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны 

общей шириной ~ 450 

м. 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу ~ 50 м. 

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны 

общей шириной ~ 430 

м. 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу ~ 80 м. 

В составе ППМН две 

русловые части: 

р.Припять и р.Пина 

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны  

Общей ширина по 

р.Припять ~ 560 м. 

Р.Пина ~ 380 м. 

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны 

общей шириной ~ 450 

м. 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу ~ 65 м. 

В русловой части по 

100 м вверх и вниз от 

крайних 

коммуникаций, в 

приурезной - по 25 м с 

каждой стороны 

общей шириной ~ 300 

м. 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу ~ 25 м. 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

Длина русловой части 

по наибольшему 

створу  

р.Припять ~ 100 м. 

Р.Пина ~ 25 м. 

 
Последнее обследование  

2016 г. 

ОАО «Химремонт» 

филиал «ТНД» 

2017 г. 

ОАО «Химремонт» 

филиал «ТНД» 

2016 г. 

ОАО «Химремонт» 

филиал «ТНД» 

2015 г. 

ОАО «Химремонт» 

филиал «ТНД» 

2020 г. 

ОАО «СОЛЮТЕХ-

ПРО» 

2020 г. 

ОАО «СОЛЮТЕХ-

ПРО» 

 Перечень работ, согласно СТП 
09100.20001.018-2019 

      

1 Определение состояния руслового и 
береговых участков на предмет наличия 
и развития процессов эрозии: размывов 
берегов, оврагов, промоин, оползней на 
береговых склонах и склонах долины, 
наличия провалов и пучения грунта, 
состояния берегоукрепления 

Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется 

2 Определение состояния 
долговременных реперов, состояния 
информационных и опознавательных 
знаков, защитных сооружений и 
оборудования, перехода, в том числе 
наличие и визуальный контроль 
вантузов и узлов отбора давления, 
контроль наличия избыточного 
давления (на резервных нитках ПП); 

Не требуется 

(реперы ранее 

установлены, 

собственными силами 

в рамках ТО) 

Не требуется 

(реперы ранее 

установлены, 

собственными силами 

в рамках ТО) 

Не требуется 

(реперы ранее 

установлены, 

собственными силами 

в рамках ТО) 

Не требуется 

(реперы ранее 

установлены, 

собственными силами 

в рамках ТО) 

Не требуется 

(реперы отсутствуют) 
Не требуется 

(реперы отсутствуют) 

3 Определение состояния опорной 
геодезической сети 
 

Не требуется 

(ранее выполнена 

привязка, собств. 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(ранее выполнена 

привязка, собств. 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(ранее выполнена 

привязка, собств. 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(ранее выполнена 

привязка, собств. 

силами в рамках ТО) 

Не требуется Не требуется 

4 Топографическая съёмка пойменных 
участков в границах обследования. 
Топографическая съемка береговых 
(пойменных) участков в пределах 
границ охранной зоны перехода должна 
выполняться в масштабе 
гидрографической съемки водотока 
(водоема). Система высот – Балтийская 
система. При протяженности перехода 
более 5000 м масштаб 
топографической съемки должен быть 
1:2000, при условии предоставления в 
составе технического отчета отдельного 
топографического плана русловой части 
в масштабе гидрографической съемки 
водотока (водоема). При протяженности 
перехода от 2000 до 5000 м масштаб 
топографической съемки должен быть 
1:1000, при условии предоставления в 

Не требуется 

(имеется) 

Не требуется 

(имеется) 

Не требуется 

(имеется) 

Не требуется 

(имеется) 
Не требуется Не требуется 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

составе технического отчета отдельного 
топографического плана русловой части 
в масштабе гидрографической съемки 
водотока (водоема); 

5 Определение глубины заложения 
трубопровода на пойменных участках с 
выявлением участков заглубления 
трубопровода и кабелей связи с 
отклонениями от нормативных 
показателей. Определение глубины 
заложения трубопровода на пойменных 
(береговых) участках производится в 
точках, расположенных друг от друга на 
расстоянии не более 10 м; 20 м; 50 м 
при масштабах топографической 
съемки 1:500, 1:1000 и 1:2000 
соответственно. Дополнительно опр. 
глубина заложения в местах перегиба 
рельефа и на углах поворота 
трубопровода 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

Не требуется 

(выполняется 

собственными 

силами) 

6 Определение глубины заложения 
трубопровода и кабелей связи в русле с 
выявлением участков заглубления 
трубопровода с отклонениями от 
нормативных показателей. 
Определение глубины заложения 
трубопровода на русловых участках 
проводится в точках, расположенных на 
расстоянии друг от друга в интервале от 
2 м до 5 м, от 5 м до 10 м и от 10 м до 
20 м при масштабах топографической 
съемки 1:500, 1:1000 и 1:2000 
соответственно. 
Для недостаточного заглубленных, 
оголенных и провисающих русловых 
участков расстояние между 
промерными точками устанавливается:  
с длиной участка до 10 м – через 1 м; 
с длиной участка от 10 м до 50 м – 
через 2 м; 
с длиной участка более 50 м – через 5 
м.  
При провисе указывается высота 
провиса в каждой измеряемой точке 

Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется 

7 Анализ участка трассы (наличие 
скальных грунтов, болотистой 
местности и возможности проезда 
автотранспорта и 
сельскохозяйственных машин по ней) 
для определения величины 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 

Не требуется 

(собственными 

силами в рамках ТО) 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

нормативной глубины заложения 
трубопровода и кабелей связи; 

8 Гидрологические измерения 
параметров водотока: 
     определение уклонов водной 
поверхности (в период открытого 
русла); 
     измерения скоростей и направления 
течения воды (поверхностных и по 
горизонтам в зависимости от ширины и 
глубины водотока) с привязкой 
(координацией) мест измерений и 
вычисление расхода воды 

Не требуется 

(выполнены при 

предыдущих 

обследованиях) 

Не требуется 

(выполнены при 

предыдущих 

обследованиях) 

Не требуется 

(выполнены при 

предыдущих 

обследованиях) 

Не требуется 

(выполнены при 

предыдущих 

обследованиях) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

9 Изучение грунтов дна и берегов русла, 
при обнаружении подмывов и 
обрушений, с отбором от семи до 10 
донных и береговых проб  

Не требуется 

(подмывов и 

обрушений при 

проведении ТО не 

обнаружено) 

Не требуется 

(подмывов и 

обрушений при 

проведении ТО не 

обнаружено) 

Не требуется 

(подмывов и 

обрушений при 

проведении ТО не 

обнаружено) 

Не требуется 

(подмывов и 

обрушений при 

проведении ТО не 

обнаружено) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

10 Определение преобладающего типа 
руслового процесса, деформаций дна и 
берегов 

Требуется Требуется Требуется Требуется 
Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

11 Обследование и/или сбор исходных 
данных о гидротехнических 
сооружениях, оказывающих влияние на 
гидрологический режим водотока на 
участке перехода 

Требуется Требуется Требуется Требуется 
Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

12 Гидроморфологическое обследование 
участка реки выше и ниже створа 
перехода, на реках с интенсивным и 
умеренным характером русловых 
процессов, имеющих отклонения 
заглубления трубопровода от 
нормативного, либо при отсутствии 
отклонений заглубления трубопровода 
от нормативного с выявленной 
динамикой изменения толщины 
защитного слоя грунта в сторону 
снижения (по результатам трех 
последних обследований). 
Необходимость выполнения и объем 
работ определяется на стадии 
планирования обследования перехода, 
по результатам предыдущих 
обследований исходя из 
индивидуальных особенностей 
водотока. При гидроморфологическом 
обследовании проводятся следующие 
виды работ: 
гидрографическая съемка дна водотока 

Требуется Требуется Требуется Требуется 
Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 

Не требуется 

(выполнены в 2020 г.) 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

(водоема) должна выполняться в 
зависимости от ширины водного 
зеркала в межень в следующих 
масштабах: 
при ШЗР до 1000м – 1:500;  
при ШЗР более 1000м – 1:1000 и 
гидролокационная съемка дна на 
судоходных реках и водоемах в период 
открытого русла; 
измерения скоростей и направления 
течения воды;  
изучение грунтов дна и берегов русла 
(при подмывах и обрушениях) с 
отбором донных и береговых проб с 
привязкой (координацией) мест отбора:  
при ШЗР до 500 м – от семи до 10 проб;  
при ШЗР от 500 до 1000 м – от 10 до 15 
проб;  
при ШЗР свыше 1000 м – от 15 до 25 
проб 

13 

 

 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

Работы по контролю защищенности от 
коррозии: 

- измерение кажущегося 
сопротивления грунта четырех 
электродной установкой при 
расстоянии между точками до 100 м; 

 
 
- проверка собственных потенциалов 

стационарных электродов сравнения на 
КИП, измерение суммарного 
потенциала труба-земля методом 
выносного электрода с шагом не более 
10 м и детализацией с шагом не более 
1 м в соответствии с СТБ ГОСТ Р 
51164-2001 

 

 

Требуется 

в пойменной части, в 

русловой не 

проводится. 

 

 

Требуется 

 в пойменной и 

русловой части  

 

 

 

 

Требуется 

в пойменной части, в 

русловой не 

проводится. 

 

 

Требуется 

 в пойменной и 

русловой части  

 

 

 

Требуется 

в пойменной части, в 

русловой не 

проводится. 

 

 

Требуется 

 в пойменной и 

русловой части  

 

 

 

Не требуется 

(в пойменной части 

выполнены в 2020 г., в 

русловой не 

проводится) 

  

В пойменной части  

выполнено  в 2020 г., 

 в русловой части 

требуется 

 

 

Не требуется 

(в пойменной части 

выполнены в 2019 г., в 

русловой не 

проводится) 

 

 Не требуется 

(в пойменной части  

выполнено  в 2019 г., 

 в русловой части в 

2020 г.) 

 

 

Не требуется 

(в пойменной части 

выполнены в 2019 г., в 

русловой не 

проводится) 

 

 Не требуется 

(в пойменной части  

выполнено  в 2019 г., 

 в русловой части в 

2020 г.) 

14 Камеральная обработка результатов 
полевых работ обследования, 
подготовка отчетных материалов 

Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется 

15 Камеральные работы: 
сбор и анализ материалов 

предыдущих периодических 
обследований, ремонтных работ, 
выполненных на переходе за последние 
5 лет анализ проектной и 
исполнительной документации; 

сбор, систематизация и анализ 
материалов исследований 
гидрологического режима реки или 
малого водотока прошлых лет, 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 

Требуется только в 

объеме выполненных 

работ 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

режимной гидрометеорологической 
информации; 

анализ технического состояния 
береговых участков, информационных и 
опознавательных знаков, 
долговременных реперов, 
берегоукрепительных сооружений, 
защитных сооружений; 

составление профиля перехода, 
нанесение на него проектного (при 
наличии данных) и фактического 
положения трубопровода и кабелей 
связи, границ участков с нормативной 
глубиной заложения  с указанием 
пикетажа, границ участков 
недостаточного заглубления, провисов, 
оголений с указанием пикетажа, 
проектным (при наличии данных) и 
проверочным по результатам 
проведенного обследования, линий дна 
предыдущих трех обследований с 
указанием даты обследования и 
исполнителя, уровни воды 1% и 10% 
обеспеченности, Нмеж, выявленных 
ВТД. Дополнительно составляется 
профиль оголенных и провисающих 
участков в масштабе 1:500; 

определение типа руслового 
процесса, тенденции его развития и 
интенсивности деформаций русла и 
поймы; 

совмещенные планы деформаций 
русла и/или берегов, выполненные за 
период, с интервалом между съемками 
от пяти до семи лет и более при 
скорости планового смещения русла 
более 2 м/год; 

оценка и прогноз русловых 
деформаций в створе перехода; 

определение технического 
состояния русловых и береговых 
участков, берегоукрепления, обваловок 
запорной арматуры, КПП ВУ, наличие и 
состояние информационных знаков, 
наличие и состояние долговременных 
реперов, наличие и размеры оголений и 
провисов трубопровода и кабелей 
связи; 

составление при необходимости 
рекомендаций по приведению ПП МН и 



№ 

п/п 
Объем и наименование работ 

ППМН «Унеча-Мозырь», 

155-156 км 
р.Сож 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

59-60 км, р.Уборть 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

163-164 км, р.Горынь 

ППМН «Мозырь-Брест»,  

216-226 км, Припять-
Пина 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

140 км 
р.Сож 

ППМН «Унеча-Полоцк», 

201 км 
р.Проня 

НПП в нормативное состояние; 
составление технического отчета 

по обследованию. 

 


